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MEMORIA TECNICA

“ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V
DE CATAMARCA”

La presente memoria tiene por objeto complementar el Pliego
para el llamado a Licitacion Pudblica de la adquisicion de
cafieria necesaria para la interconexion de gas natural entre
Lavalle y el Valle Central de San Fernando del Valle de
Catamarca.

Descripcion de la Obra:
1. Punto Empalme:

Conexion al gasoducto existente Campo Durdn — Buenos Aires de @610 mm
(24”) o al gasoducto existente Troncal Paralelo de @762mm (30”) cuya
MAPO es 61,7 kg/cm?. Ello, segin los requerimientos y especificaciones
técnicas que determine la Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN S.A.)
La longitud de este tramo dependerd de la ubicacion del terreno en el que se
construird la ESM.

El punto de empalme se ubicard en el Departamento de Guasayan, Provincia
de Santiago del Estero.

2. Estacion de Separacion y Medicion (ESM):

Esta estacion permitird el vinculo entre el gasoducto existente ¥610mm (24”)
0 @762 mm (30”) TGN S.A. y la cafieria a proveer de @ 10”.
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ODORIZACION MAPRO 6.7 kg/cm2 J‘ESM TGN S.A. 61.7 kgicm?2
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3. Gasoducto de Alta Presion @ 10”:

Provision de cafierias, para la instalacién y habilitacién de un gasoducto de
aproximadamente 64,2 km de longitud, con cafieria @ 10”, API 5L X 60, esp.
7,04mm, que operard a una MAPO 61,7 kg/cm?.

La traza de dicho gasoducto, que une la ESMO en Lavalle con la EO y futura
PRI 61,7/4 a ubicarse en cercanias de La Merced; en su mayoria se emplazara
en zona rural e incluye la ejecucion de diferentes cruces especiales de caminos,
FFCC, rios y arroyos. La obra se ejecutard segun los lineamientos del plano
DC 04117 Rev, 04, elaborado por Ecogas.
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4. Estacion de Odorizacion en Cabina (EO):

En esta estacion se de reduccién se producird el cambio de seccién del
gasoducto. De esta manera pasara de un @ 10” aun @ 8”

a

bk T ;IﬁUTIJRA PRI LA'MERCED 61.7/4 kg/cm2

EQ MAPD,617 kg/sm?2 SASODUG T, @254
v - mm

I

5. Gasoducto de alta presion @ 8”:

Provision de cafierias para un gasoducto de aproximadamente 47,1 km de
longitud, con cafieria @ 8”, API 5L X 52, esp.6,35mm, que operara a una
MAPO 61,7 kg/cm?.

La traza de dicho gasoducto, que en su mayoria se emplazard en zona de Ruta
Nacional N° 38, vinculara la Estacion de Odorizacién La Merced MAPO 61,7
kg/cm? con la PRI 61,7 — 25 kg/cm? a ubicarse en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, e incluye la ejecucion de diferentes cruces especiales
de caminos y cursos de agua.

La obra se ejecutara segun el plano DC 04117 Rev. 04 elaborado por
ECOGAS.
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6. Planta de Regulaciéon Intermedia (PRI) 61,7 — 25 kg/cm?:

En esta planta de regulacién intermedia se producird el cambio de seccién del
gasoducto. De esta manera pasara de un @ 8” aun @ 6”
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7. Ramal de interconexion:

Provision de cafierias, para un tramo del gasoducto de aproximadamente 4,7
km de ramal (cuya longitud se puede modificar en funcién de la ubicacion del
terreno para la PRI), MAPO 25 kg/cm?, con cafieria @ 6, API 5LG®B, esp.
4,37mm.

La traza de dicho ramal vincular4 la nueva PRI 61,7-25kg/cm? con el ramal
existente @ 4” instalado en Av. Pte. Castillo en San Fernando del Valle de
Catamarca. Se incluye la ejecucion de diferentes cruces especiales de caminos
y cursos de agua.

La obra se ejecutard segun los lineamientos del plano DC 04120 Rev. 05
elaborado por ECOGAS.
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SECRETARIA DE
ENERGIA

ADQUISICION DE CANERIA — GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE CATAMARCA

ITEM N¢

DESIGNACION

PRECIO UNITARIO X METROS METROS

SUBTOTAL s/IVA

CANERIA DE @ nominal 10" — @ exterior 273,0 mm 64.260
metros de longitud.

Calidad API 5L X60, espesor 7,04 mm, revestimiento tricapa
Grupo: G —Subgrupo: G-4.1/2 Norma: NAG-108 — Edicién 46-
2018, y Mantas Termocontraibles para el parcheo de uniones
soldadas.

$12.694,48 64260

$ 815.747.315,00

CANERIA DE @ nominal 8” — @ exterior 219,1 mm — 47.148
metros de longitud.

Calidad API 5L X52, espesor 6,35 mm, revestimiento tricapa
Grupo: G —Subgrupo: G-4.1/2 Norma: NAG-108 — Edicién 46-
2018, Mantas Termocontraibles para el parcheo de uniones
soldadas

$9.162,01 47148

$431.970.506,42

CANERIA DE @ nominal 6” — @ exterior 168,3 mm — 4.752
metros de longitud.

Calidad API 5L G°B, espesor 4,37mm, revestimiento tricapa
Grupo: G —Subgrupo: G-4.1/2 Norma: NAG-108 — Edicién 46-
2018, Mantas Termocontraibles para el parcheo de uniones
soldadas.

TRANSPORTE A OBRA

$5.212,17 4752

$24.768.214,73

$30.623.063,85

SUBTOTAL

$1.303.109.100,00

IVA
TOTAL IVA INCLUIDO

SON PESOS: MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL ONCE CON 00/100

$ 273.652.911,00
$ 1.576.762.011,00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CANERIA DE ACERO

ARTICULO 1.- CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DEL
MATERIAL A PROVEER.

CANTIDAD UNIDAD DETALLE

Cafio de acero @ nominal 10" — @ exterior 273,0 mm. Calidad
API 5L X60. Espesor 7,04 mm. Extremos biselados para soldar.
Con revestimiento Tricapa Grupo G — Sub grupo G4.1/2 - NAG
108 Ultima revisién (*)

64.260 m

Caiio de acero @ nominal 8" — @ exterior 219,1 mm. Calidad API
SL X52. Espesor 6,35mm. Extremos biselados para soldar. Con
revestimiento Tricapa Grupo G — Subgrupo G4.1/2 - NAG 108
Ultima revisién (*)

47.148 m

Caiio de acero @ nominal 6" — @ exterior 168,3 mm. Calidad API
5L G°B. Espesor 4,37 mm. Extremos biselados para soldar. Con
revestimiento Tricapa Grupo G — Subgrupo G4.1/2 - NAG 108
Ultima revisién (*)

4.752 m

ARTICULO 2.- DOCUMENTACION A ENTREGAR.

2.1 Confeccionada el ACTA DE INICIO y antes de la fabricacion, el Proveedor debera
entregar a el Ministerio el cronograma de fabricacion y ensayos de la cafieria a fin de
coordinar con el Ministerio la inspeccion en planta del Proveedor, tanto durante la
fabricacion de la caferia como asimismo antes del despacho tal lo previsto en el Articulo
11 de las Condiciones Generales.

2.2 Durante la fabricacion, el Proveedor deberd entregar a el Ministerio los resultados de
los ensayos e inspecciones realizadas tal lo indicado en el Articulo 11 de las Condiciones
Generales.

2.3. Con la entrega de la caferia, el Proveedor deberd entregar al Ministerio la
documentacién de acuerdo al anexo 1.

2.4. Las cafierias deben ser aprobadas por la Inspeccion y Distribuidora de Gas del Centro
S.A. Licenciataria de Gas Natural de las Provincias de Cérdoba, Catamarca y La Rioja a
través de una inspeccion, mediante los ensayos segiin norma.

ARTICULO 3.- DOCUMENTOS DE APLICACION.

Forman parte de las presentes Especificaciones Técnicas los siguientes documentos:
NAG-100 y NAG -108, NAG - 109: “Normas Argentinas Minimas de Seguridad para el
Transporte y Distribucion de Gas Natural y Otros Gases por Cafierias”.

IF-2021-01470998-CAT-SEEMAEMA
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ANEXOS

ANEXO 1

ESPECIFICACION TECNICA CANERIAS DE ACERO
INDICE

1. Objetivo

2. Alcance

3. Desviaciones

4. Definiciones

5. Referencias

6. Especificaciones

6.1. Condiciones generales

6.2. Soldabilidad

6.3. Longitudes y extremos

6.4. Marcacion

6.5. Excedentes

6.6. Ensayos

6.7. Ensayos No Destructivos

6.8. Inspeccion

6.9. Garantia

6.10. Indicaciones complementarias para la oferta
6.11. Almacenaje

6.12. Identificacion de la caiieria
6.13. Documentos para Certificacion
6.14. Especificaciones Técnicas
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1. OBJETIVO

La presente Especificacion, tiene el objeto de cubrir los requerimientos basicos que deben
cumplir los cafos de acero, a ser adquiridos y utilizados por el Ministerio en el Gasoducto
Lavalle - San Fernando del Valle Catamarca.

2. ALCANCE

La presente especificacion comprende aquellos cafios de acero cuya Fabricacion
responden a las siguientes normas y caracteristicas generales:
e (Caios fabricados seglin Norma API 5L para los grados A, B, X-42, X-60.

e Los cafios son con costura longitudinal ERW de alta frecuencia. Con los requisitos
adicionales que se mencionan en apartado 6.1.1.

e Se podra cotizar como alternativa Cafios sin costura (SMLS).

e La provisidon debera contemplar el transporte sobre camién puesto en obra.

3. DESVIACIONES

3.1. Desviaciones 6 modificaciones a los requerimientos de esta Especificacion, ya sea
anteriores o posteriores al comienzo de la fabricacién, no serdn aceptados sin la
aprobacion escrita del Ministerio.

3.2. No serédn de aplicacion desviaciones 6 modificaciones a los requerimientos de ésta
Especificacion, que fueran oportunamente aceptadas en anteriores Proyectos.

4. DEFINICIONES

ERW: Soldadura por resistencia eléctrica.
5. REFERENCIAS

Son de aplicacidn, las siguientes Normas (todas en su ultima edicidn):
e APl Spec 5L (API Specification for Line Pipe, Combination of Former Spec 5L, 5LS & 5LX).

e APIStd 1104 (Standard for Welding Pipelines and Related Facilities)

e API RPI5LW (Transportation of line pipe on Barges and Marine Vessels)

e NAG -100 (Esta Norma prescribe requisitos de seguridad para instalaciones de caferias
y el transporte de gas dentro de todo el territorio nacional y hasta los limites de su
plataforma continental).

e NAG-109 (Norma para almacenamiento de canos de acero revestido y sin revestir)

e ASTM A53 (Specification for Pipe, steel, black and hot-dipped, zinc coated, welded and
seamless)

IF-2021-01470998-CAT-SEEMAEMA
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e APIRPI5L1 (Railroad Transportation of Line Pipe)

6. ESPECIFICACIONES

6.1. CONDICIONES GENERALES

6.1.1 Los cafos serdn fabricados segtin Normas API 5L, y el Nivel de producto serd PSL
2,6 PSL 1 con el agregado de los requisitos adicionales, segtin corresponda, de apartados
6.1.2,6.1.3, 6.6 y 6.7

6.1.2 Composicion Quimica y Andlisis de Comprobacién

6.1.2.1. El porcentaje de carbono responderd a lo prescripto en la Norma bajo la cual se
fabricé el producto y para el grado que corresponda.

Sin embargo, se limitard a C méax.= 0.28 % en aquellos casos en que el indicado en la
Norma.

6.1.3. CANOS CON COSTURA LONGITUDINAL ERW

La frecuencia eléctrica utilizada en los equipos que realizan la soldadura de unién
longitudinal, para la fabricacion de éstos cafios, no debe ser inferior a 100 kHz, para todos
los caiios que cubre la Norma API 5L para los grados A, B, X-60, y la Norma ASTM A
53 para los grados A y B.

El método de expansion en frio no serd aplicable en la fabricaciéon de cafios mediante
soldadura por resistencia eléctrica (ERW).

6.2. SOLDABILIDAD

El fabricante certificard que los cafios sean aptos para ser soldados en obra, al aire libre,
a temperaturas de hasta 0°C sin necesidad de precalentamiento, de acuerdo a la Norma
API Std.1104 y con métodos normales de soldadura en obra, tipo a tope, en posicion
vertical descendente y mediante electrodos con revestimientos celuldsicos.

6.3. LONGITUDES Y EXTREMOS

6.3.1 Los cafios se entregardn en largos dobles y con extremos planos, biselados segin
6.3.2.

Las longitudes maxima y minima aceptadas serdn de 12.800 mm y 10.000 mm
respectivamente, excepto que se indique taxativamente otra longitud en la Orden de
Compra correspondiente.

6.3.2. Los extremos serdn biselados para soldar con un dngulo standard de 30° (+5°/ -
0°), debiendo presentar, el talon, una altura de raiz de 1.6 mm (0.8 mm)

6.3.3 Los cafios se entregardn libres de rebabas y deformaciones, limpios, libres de
materias extrafas ¢ residuos oleosos y sin ningtn tipo de recubrimiento, excepto que en
la Orden de Compra respectiva se especifique algun tipo de cobertura anticorrosiva.

IF-2021-01470998-CAT-SEEMAEMA
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6.3.4 Para cafio con costura, el minimo espesor en el 70 % de los cafios, no incluyendo
zonas con imperfecciones, serd igual o mayor que el espesor especificado.

6.3.5 El espesor en cualquier seccidn del cafio, incluyendo dreas con imperfecciones, serd
al menos el 95 % del especificado, excepto para Grado B o menores cuyo espesor no sera
menor al 90 %. Los espesores mdximos surgirdn de las tolerancias establecidas en la Tabla
9 de la Norma API 5L.

6.4 MARCACION

6.4.1 Fabricantes Licenciatarios del Uso del Monograma API:

Cada cafo serd identificado con el monograma API y demds marcaciones previstas en la
Norma, no se admitird el acuiado para la identificacion, debe ser estencilazo ¢ pintado.
El citado aval no relevard, a la Adjudicataria, de la responsabilidad que le compete en
cuanto a garantizar la calidad del material provisto.

6.4.2 Fabricantes no Licenciatarios del Uso del Monograma API:

Cada cano serd marcado con la identificacion de la Norma a la cual responde la
fabricacion y demds marcaciones previstas en dicha Norma, no se admitird el acufiado
para la identificacidon, se deberd hacer por estencilazo 6 pintado.

6.5. EXCEDENTES

La firma deberd entregar, en lo posible, la cantidad solicitada.
Se deja expresamente aclarado que el Ministerio no reconocera aquellos excedentes que
superen las cantidades aludidas.

6.6 ENSAYOS

6.6.1 ENSAYOS DURANTE LA PRODUCCION

6.6.1.1. Se realizaran todos los ensayos fisicos y quimicos, destructivos y no destructivos
indicados en la Norma de Fabricacion y los indicados en ésta Especificacion.

6.6.1.2. Por tratarse de cafios con costura, ademds de cumplir con los ensayos
especificados en la Norma de fabricacidn, se exigira la verificacion de la no existencia de
defectos en los biseles de todos los cafios, utilizando tintas penetrantes ¢ métodos
ultrasénicos.

6.6.1.3. Los cafios fabricados mediante ERW, toda la zona de soldadura sera
Normalizada. La temperatura de Normalizado serd continuamente registrada y los
respectivos graficos estardn disponibles a requerimiento de la Inspeccién del Ministerio
0 a quien este designe.

6.6.1.4. En los ensayos de traccion efectuados sobre probetas extraidas del cuerpo del
cafio, el alargamiento serd determinado por medio de un extensémetro. El método de
expansion de anillo no esta permitido.

6.6.1.5. Para cada grado, didmetro y espesor de caifieria con costura ERW, se tomaran
muestras conteniendo secciones transversales de la soldadura de dos (2) cafos por cada
cien (100) 6 fraccién y serdn convenientemente preparadas para examen. El examen

IF-2021-01470998-CAT-SEEMAEMA
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deberd demostrar claras evidencias que se logré una apropiada fusion, y deberd también
quedar claramente evidenciado que fue

apropiado el Normalizado indicado en 6.6.1.4. Complementariamente, a dichas probetas
se las someterd a ensayo de dureza Vickers 6 Rockwell en la soldadura, zona afectada por
el calor y metal base. La dureza méxima serd de 248 HV-10 6 22 HRC.

6.6.1.6. Los cafios con costura ERW serdn sometidos a ensayo de aplastamiento de
acuerdo a lo establecido en la Norma API 5L. En caso de producirse una falla, se
efectuardn ensayos de aplastamiento a todos los cafios construidos con la misma bobina,
conforme a lo establecido en la Norma API 5L y en ésta Especificaciéon. En dichos
ensayos, la orientacién de la soldadura serd la misma que la adoptada en el ensayo en el
que se produjo la falla.

6.6.1.7. Para cafios con costura y sin costura, se deberdn realizar ensayos de impacto
Charpy V segun lo establecido en API 5L, Apéndice F, Secciones SR5, SR5SA y SR5B.
La temperatura de ensayo serd de 0°C o inferior y la absorcién

minima de energia sera la determinada segun el apéndice F, Seccion SR 19 de la Norma
API 5L. El Fabricante registrard los ensayos prescriptos por la Norma y por ésta
Especificacion. La inspeccion de la Distribuidora podré verificar éstos registros y pedir
copias de los mismos.

6.6.1.8. Los criterios de aceptacion de los ensayos son los que establece la Norma o ésta
Especificacion, en caso de encontrarse diferencia entre ambas prevalecerd el mas
riguroso.

6.6.1.9 No se admitirdn ningun tipo de reparaciones sobre la chapa, el cuerpo del cafio o
la soldadura longitudinal, en cafios sin costura o con costura ERW. Asi mismo no se
permitird el martilleo sobre el cafio o la desabolladora del mismo, cualquier sea el método
que se proponga aplicar.

6.7. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

6.7.1 Todos los cafios serdn inspeccionados en forma no destructiva de acuerdo al Parrafo
9.8.3. de API 5L. En particular, los cafios soldados mediante ERW serdn inspeccionados
de acuerdo al Apéndice F, Seccion SR17.

6.8. INSPECCION

6.8.1. Durante el cumplimiento del contrato, los Inspectores designados mediante nota
respaldatoria aclarando los datos personales de los mismos. Tanto del Ministerio (o quien
este designe) como asi también de la Distribuidora tendrén libre acceso y podran circular
por todas las secciones de la Planta, relacionadas con la fabricacién 6 el control de la
cafierfia.

6.8.2. Los Inspectores verificardn que el fabricante tenga registro de todos los ensayos
que haya realizado. El acceso a dichos registros serd irrestricto a los Inspectores a fin de
cerciorarse del cumplimiento de las frecuencias y del ajuste de los resultados a los
requerimientos de la Norma de fabricacion y de ésta especificacion.

6.8.3. Cuando se trate de material de Stock se efectuard la inspeccion sobre la cafieria
terminada, lista para despacho y previo a la entrega, de acuerdo al procedimiento que a
continuacion se detalla:

IF-2021-01470998-CAT-SEEMAEMA

Péagina 8 de 11



Ministerio de Agua, ,
Energia y Medio Ambiente éEﬁ'EE;pg%’X) .
Catamarca Gobierno

e (Cuando la Adjudicataria solicite la Inspeccion, deberd indicar la cantidad total de
cafleria a presentar, como asi también si serd subdividida por lotes. En tal caso,
consignard la cantidad de unidades de cada uno de los mismos.

e La inspeccion destacada en féabrica verificard y dejard constancia expresa de la
conformacidn de las estibas (cunas) y la forma de empaque (cantidad de cafios por
paquete).

e Del total de la partida, se extraerd para inspeccioén visual y dimensional, el
equivalente al quince por ciento (15%) del nimero de cafios que la componen,
tomandolo al azar de una estiba completa. En el caso en que fuera necesario mas
de una estiba para completar el 15%, se seleccionard otra siguiendo el mismo
procedimiento. Sobre el porcentaje mencionado no se admitird ningin tipo de
defecto, rechazdndose la partida si lo hubiera.

e Del material indicado en el punto anterior se extraerdn como minimo dos (2) caios
para realizar las pruebas hidrostaticas segiin Norma API 5L, no se admitird ningin
tipo de falla, si la hubiera toda la partida sera rechazada.

e Se exigirdn todos los documentos de ensayos realizados en la fabricacion,
comprobando la trazabilidad del producto y si la inspeccién lo considera necesario
se extraerdn probetas de los mismos cafios usados para prueba hidrdulica, y se
realizardn ensayos, a fin de contrastar estos resultados con los documentos
presentados.

6.8.4. El estibaje, despacho 6 cualquier movimiento del material deberd efectuarse de
forma tal que permita la identificacion indispensable para realizar los controles que
establece la Norma.

6.8.5. La aprobacién de los materiales, por parte de la no liberard a la Adjudicataria de
las responsabilidades emergentes por deficiencias ¢ fallas de la caferia entregada.

6.9. GARANTIA

La Adjudicataria deberd presentar Garantia escrita de la cafieria remitida.

La aprobacion del material no liberard a la Adjudicataria de las responsabilidades
emergentes por deficiencias ¢ fallas (vicios ocultos), que sean consecuencia de la
fabricacion de los cafos (incluye fallas de material y procesos de fabricacion), por lo cual
serd responsable y correran por su cuenta los gastos derivados de la biisqueda y reparacion
de todos aquellos defectos que sean detectados en cualquiera de los procesos anteriores a
la habilitaciéon del conducto del cual forma parte. En consecuencia, si los solicita
expresamente, la Adjudicataria podrd presenciar todas las operaciones del tendido,
corriendo por su cuenta los gastos y responsabilidades de su inspeccién. La vigencia de
la Garantia finalizara cuando se realice, con resultados satisfactorios, la prueba hidraulica
de habilitaciéon del conducto, 6 a los Dos (2) afios contados a partir de la recepcion
definitiva del material, lo que acontezca primero.

IF-2021-01470998-CAT-SEEMAEMA
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6.10. INDICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA OFERTA

En la oferta deberd indicarse claramente la Norma, el Grado y el Nivel de Especificacion
de Producto, de la cafieria cotizada. Asi mismo también se adjuntard a la oferta un listado
de todos los ensayos de produccion a realizarse y la frecuencia de los mismos.

Los costos de transporte y seguro serdn a cargo del proveedor.

6.11. ALMACENAJE

El almacenaje de la cafieria serd bajo la responsabilidad de la provincia en los predios que
esta designe, los mismos estardn ubicados en la localidad de Lavalle, La Merced y Valle
Viejo, acondicionado para la estiva de los mismos. El apilamiento serd efectuado
conforme a lo especificado en las “Normas para Almacenaje de Cafierias Revestidas y
Sin Revestir” (Norma NAG-109, ex GE-N1-109 de Gas del Estado), 6 en las Normas de
la firma que realiza el revestimiento del cafio.

6.12. IDENTIFICACION DE LA CANERIA

La cafieria debera estar correctamente identificada en los paquetes mediante etiqueta apta
para intemperie, con la siguiente informacion

-Proveedor

-Nivel de Calidad (PSL 1 6 PSL 2)

-Norma y Grado de Fabricacion

-Didmetro y espesor de pared del cafio

-Numero de colada

-Fecha y turno de fabricacion

-Sigla CGP/CGS segtn corresponda

-Numero de Orden de Compra

-Cantidad de cafios, metros y peso total del paquete

Ademas, cada cafio debera estar individualmente identificado seguin la Norma bajo la cual
se fabrico.

No se admitird la identificacion por acuiiado, se deberd hacer por “estencilado” 6 pintado.

6.13. DOCUMENTOS PARA CERTIFICACION

La cafieria se entregara con la siguiente documentacién (dos copias):
e Certificados de calidad de la materia prima, correspondiente a los lotes de cafieria

remitidos.

¢ Informes de analisis quimicos (colada y producto).

¢ Informes de todos los ensayos realizados a la cafieria durante la fabricacién con los
resultados de los mismos. Los informes responderan a los requerimientos del Apéndice
F- seccion SR15 de la Norma API 5L, remito (2) copias en original, Planilla de Romaneo.

10 IF-2021-01470998-CAT-SEEMAEMA
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e Certificados de calidad de la cafieria.

6.14. ESPECIFICACION TECNICA CANERTAS DE ACERO

6.14.1. La caferia deberd tener la identificacion que indica la Norma bajo la cual se
fabricé y demostrar trazabilidad hasta el origen de fabricacion con los documentos de 6.1.
de ésta Especificacion.

6.14.2. El Ministerio se reserva el derecho de realizar los ensayos indicados en ésta
Especificacion, 6 un muestreo de los mismos si lo considera necesario.
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< CONDICIONES TECNICAS SIMBOLOGIA
%g . ~ 7
; 9 NOTEAS‘S%AGEQEE?JLEESSTAZDE TRAZA INCLUYE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBIENDO LA NUMERO DE CLIENTES SOLICTANTES — CANERA A INSTALAR
. [ 0 - 3 N ____ ~ f
< FIGURA 1: DETALLE DE TAPADA (S/ NOTA IMPORTANTE N'3) DETALLE N*1 = E.SM.0. 61,7 ka/cm® (VER PLANO DC 04116/000) EMPRESA EJECUTORA DE LOS TRABAIOS CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES TECNICAS PARTICULARES NUMERO DE_CLIENTES POTENCIALES CARERIA EXISTENTE
' ’ ’ CORRESPONDIENTES A OTROS ENTES O EMPRESAS AUTORIZANTES (MUNICIPIOS, VIALIDADES, HIDRAULICAS, CAUDAL MAX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m3/h)  -- - — CANERIA_PROY. CONSTR. VIGENTE
Nivel Terreno FERROCARRILES, ORGANISMOS AMBIENTALES:"NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES”, COMPARIAS ELECTRICAS, PRESION DE DISENO (kg/cm2M) 61,7 —D TAPA CIEGA
T , 50,0 (MIN) , 50m (REF) , TELEFONICAS, DE AGUA CORRIENTE, ETC.) EN CUANTO RESULTEN DE APLICACION. LA TAPADA DE LA CARERIA Y SU " | PRESION OPERATIVA MAXINA (kg/cm2M) 61,7 —o— PUNTO DE CONEXION
i 1 | | | UBICACION EN ZONA DE CAMINO, ESTARA CONDICIONADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DPV O DNV, SEGUN o | PRESION OPERATIVA MINIMA (kg/cmZM) 30.0 to— ACCESORIO TIPO WILLIAMSON
i _ — CORRESPONDA. = ’ e i
Jos Ry | ‘ COMPACTACION CON — QUEDA ACLARADO QUE ESTA PROPUESTA DE TRAZA NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD COMO & [ PRESION DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm2M) | 92,6 VALVULA A INSTALAR
. 44, | CONSTRUCTOR DE LA OBRA Y REALIZADOR DE LA INGENIERIA DE DETALLE, EN SU CALIDAD DE EMPRESA PRESION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm2M)| 833 || —bet— VALVULA EXISTENTE
= /40/0 TIERRA VALV. ESFERICA, AEREA, @152mm b - -
< Wy c 3 VALLA D ADVERTENGIA g PT. S600. AUTOMATICA DE ESPECIALIZADA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE GAS SEGUN NAG—113, DEBIENDO NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE A PRESION DE DISENO (kg/cm2M) 61,7 —— REDUCCION CONCENTRICA
S vz S e CIENCIA: = o " ECOGAS CUALQUIER SITUACION QUE DETECTARE Y QUE JUSTIFIQUE UNA EVENTUAL MODIFICACION DEL PRESENTE. T | PRESION OPERATIVA MAXINA (kg/cm2M) 617 T CANO CAMISA CON VENTEOS
S 6¢ = —  PARA CARERIA @<=254mm ANCHO MALLA 0.30m & BLOQUEO DE LINEA E.SM. SISTEMA LAVALLE—CATA o 9 ’
Q = , 3 o~ — TODOS LOS TRABAJOS DE PERFORACION, OBTURACION Y TERMINACION DE LAS CONEXIGNES CON ACCESORIOS / .
. ~ MARCA SECTOR TGN — CAUDAL < | PRESION OPERATIVA MINIMA (kg/cm2M) 30,0 ——— ACCESORIO DE TRANSICION ACERO-P.E.
< - VER DETALLE CONEXIONADO S
N I PARA CANERIA 05=305mm ANCHO MALLA 0,60m S 17.000m3/h INSTALACIONES A < WILLIAMSON, ESTARAN A CARGO DEL SOLICITANTE DE LA PROPUESTA DE TRAZA = [ PRESION DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm2M) | 92,6 | ESTACION REDUCTORA DE PRESION
S 2 MALLAS DE 0,30m DE ANCHO ‘ 2 = !
<= | ( ) & CONSTRUIR  CONFORME NOTA = NOTA GENERAL 3: ] PRESION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm2M)| 83,3 || —eee— GASODUCTO 61,7 kg/cm’
| ARENA O TIERRA LIMPIA 2 TGN N 200-11 Y NOTA N - S — NO SE ADMITEN RADIOS DE CURVATURA INFERIORES A 5 VECES EL DIAMETRO DE LA CARERIA A INSTALAR. GAS ODORIZADO S| | LiNEA ELECTRICA AEREA DE ALTA TENSIN
P = PLANTA ODORIZACION 201-11 DEL 13/12/11 £ o ~ LOS DUCTOS DEBEN CONSTRUIRSE DE MANERA DE PERMITIR SU EVALUACIGN CON HERRAMIENTAS DE INSPECCION TNEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION
CANO CONDUCTOR 5 SISTEMA LAVALLE—-CATAMARCA > =z INTERNA. —— | E E /O
P = — LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJA TENSION
o CAUDAL 17.000 m3/h ~ '
— = — >
= 'S(_: S/DIAGRAMA UNFILAR DC 04116/000 § g 2 NOTA IMPORTANTE 1:
= 09— g ) — VENCIDO EL PLAZO INDICADO EN ESTA PROPUESTA DE TRAZA Y NO HABIENDOSE PRODUCIDO EL INICIO DE LA OBRA, NOTAS GENERALES 1.
= = ' SE DEBERA SOLICITAR UNA NUEVA DISPONIBILIDAD, LA QUE SE APROBARA PREVIO ANALIZAR SI HAN CAMBIADO LAS '
= = , _ < .
B !l I ; | = CONDICIONES DE SUMINISTRO QUE HAGAN NECESARIA LA ADECUACION DE LAS OBRAS PARA PROVEER DICHO CONSUMO. LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBERA SEGUIR LOS LINEAMIENTOS DE: LAS NORMAS NAG 100, NAG 153 Y NAG
LOS ALTOS . . T~ (3= 2 — “'A TODO EVENTO SE HACE PRESENTE QUE ESTA DISPONIBILIDAD SE OTORGA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN 108 EN LO CONCERNIENTE A PROTECCION ANTICORROSIVA; PLANOS TIPO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
@ !. } : L MIN. 30m ; o LA NOTA ENRG N°4598/04 (09/09/04) Y SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA EFECTIVA DISPONIBILIDAD DE CAPACIDAD CLAUSULAS GENERALES DE LA DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.
L4 i & = DE TRANSPORTE ADICIONAL CONFORME ASIGNACION DEL ENARGAS EN EL MARCO DEL CONCURSO ABIERTO TGN — PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERA CUMPLIMENTAR CON LOS REQUISITOS DEL ENARGAS (RESOL. 1/910).
£ < vy N & S N°01/2005 Y A LA SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL ASIGNADA A ESTA LICENCIATARIA POR PARTE DE LA — PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBERAN OBTENERSE LAS AUTORIZACIONES DE PASO O CONVENIOS, ANTE LOS
2 M% } jt A A % % SECRETARIA DE ENERGIA O AUTORIDAD COMPETENTE". ORGANISMOS Y/O PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS, SEGUN CORRESPONDA.
o T DC 041164 7LY "L “‘% ; = e — PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBERAN CONSTITUIRSE LAS SERVIDUMBRES DE PASO ANTE LOS ORGANISMOS
QN\\\\Q T ESMA & 4 S S NOTA IMPORTANTE 3: Y/0O PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS AFECTADOS. ASIMISMO, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, EN FORMA
= TGN \'[/ ‘Ir’ (&) () — TODA LINEA DE TRANSMISION Y DE DISTRIBUCION DE ACERO QUE OPERE A ALTA PRESION DEBERA SER INSTALADA CON PREVIA Y COMO CONDICION EXCLUYENTE PARA LA CONFORMACION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA,
DC 04117 ! v MALLA DE ADVERTENCIA DE ACUERDO A LA FIGURA 1. ) _ DEBERAN CONSTITUIRSE LAS RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS LATERALES QUE CORRESPONDAN.
i L | ‘ — EN TRAMOS URBANOS, LA CARERIA A INSTALARSE EN VIA PUBLICA DEBERA UBICARSE EN CALZADA. _ PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBERAN REALIZAR TODAS LAS GESTIONES ANTE LOS ORGANISMOS
IS i DC 04116 1 i — EN TRAMOS A INSTALARSE EN ZONA DE RUTA (DPV O DNV) O CAMINOS PERTENECIENTES A LA RED SECUNDARIA O JURISDICCIONALES COMPETENTES, PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS RESPECTIVOS (MUNICIPIO, DNV, DPV, DPH,
] = (@6) ; . —_— TERCIARIA (DPV), LA CARERIA DEBERA UBICARSE DENTRO DE LA ZONA DE PRESTAMO QUE AUTORICE EL ENTE FF.CC. ETC)
3 IL J' L I 'NTERV'N'ENTEl- ) ) ) — SE DEBERA PREVER EL ESTUDIO Y CALCULO DE GUNITADO Y/O CONTRAPESOS DE LA CARERIA SEGUN
= osaen | e 00 ——— APPSR S — PARA TODA LINEA DE TRANSMISION QUE OPERE A UNA PRESION QUE GENERE UN NIVEL DE TENSION SUPERIOR AL CORRESPONDA, EN LOS LUGARES DONDE SEA FRECUENTE EL ASCENSO DE LA NAPA FREATICA. TERRENOS
S J 30% DE LA TFME, Y QUE CONTENGA VIVIENDAS O SITIOS APTOS PARA EL TRANSPORTE DE SERES HUMANOS DENTRO INUNDABLES. RIOS. ARROYOS. ETC
ALY 3 3 ) .
= S PUNTOS DE CONEX. A DEL CIRCULO DE IMPACTO POTENCIAL, SE DEBERA REALIZAR UN INFORME DE EVALUACION DE SEGURIDAD A TRAVES DE — PARA TODAS LAS INSTALACIONES, SE DEBERAN RESPETAR LOS LINEAMIENTOS DEL INSTRUCTIVO DE SERALIZACION DE
= o< CARERIA EXIST. SEGUN UNA CONSULTORA IDONEA, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICARAN LOS PARAMETROS DE INSTALACION INDICADOS EN LA INSTALACIONES. TEC 019, OLTMA. REVISION. CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA ADVERTENGIA EFICAZ SOBRE LA
Jo : ’ ’
& <2 REQUERIMIENTOS A DEFINR FIGURA 1 Y DE SER NECESARIO SE AGREGARAN OTRAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL RlEsIGo A FIN DE QUE EL RIESGO PRESENGIA DE INSTALACIONES CON GAS.
S POR TON SA. INDIVIDUAL SE UBIQUE EN LA REGIGN ACEPTABLE Y EL RIESGO SOCIAL NO SUPERE EL LIMITE ESTABLECIDO, TODO  TODOS LOS MATERIALES PARA LA CONGRECISN DE LA OBRA SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR LOS
SEGUN LO INDICADO EN PUNTO h) DEL APENDICE G—-20 DE LA NORMA NAG—100. INTERESADOS.
— LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A TODA LA LEGISLACION VIGENTE EN RELACION A TRABAJO EN — ESPECIFICACIONES GENERALES:
EXCAVACIONES (EN PARTICULAR RES. SRT 503/14). a) ACCESORIOS DE CARNERIA PARA SOLDAR A TOPE: CADA ACCESORIO DEBERA SER DE UN MATERIAL Y ESPESOR DE
NOTA IMPORTANTE 4. PARED COMPATIBLE AL DE LA CARERIA A LA CUAL SERA SOLDADO, ESPECIFICACION 9.~
— EL PROYECTO DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL APLICABLE b) ACCESORIOS CANERIA PARA ALTA PRESION:
Y CONTAR PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, CON TODOS LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN, b.1) ACCESORIOS ROSCADOS: ESPECIFICACION A10.—
EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES CON INJERENCIA EN LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO.— b.2) ACCESORIOS CON ZOCALO PARA SOLDAR: RG—MO04—030(A).—
oA IPORTANTE &, c) BRIDAS DE ACERO AL CARBONO: ESPECIFICACION A2.~
— TODA LINEAS DE TRASMISION Y DISTRIBUCIGN DE GAS (PARA CUALQUIER CLASE DE TRAZADO) UBICADAS CERCANAS A d) ESPARRAGOS CON DOS TUERCAS, ESPECIFICACION AS Y A6.—
— LINEAS DE ALTA TENSION (TENSIONES MAYORES O IGUALES A 66 V) DEBEN RESPETAR LAS DISTANCIAS MINIMAS ¢) JUNTA ESPIRALADA PARA UNIONES BRIDADAS: JUNTAS ESPIRALADAS DE AC. INOX., CON INSERTO DE GRAFITO, CON
BANADO DE OVANTA INDICADAS EN EL CUADRO 325—ii DE LA ADENDA Il DEL ARO 2016, CON RESOLUCION N° /4167 EMITIDA POR EL ANILLO CENTRADOR Y ANILLO EXTERIOR, ESPECIFICACION A4.—
P ENARGAS. f) JUNTA DE AISLACIGN MONOLITICA, ESPECIFICACION A7.—
UTA NACIONAL e 64 - EN LOS CASO DE CRUCE CON LINEAS DE ALTA TENSION Y DONDE SE VERIFICA LAS DISTANCIAS MINIMA INDICADAS EN 9) CONJUNTO DIELECTRICO ENTRE BRIDAS, ESPECIFICACION Al4.—
EL PUNTO ANTERIOR, SE DEBERA SERALIZAR SEGON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION 707 — PUNTO 3) DE LA NAG
100.
— JUNTO A LA PRESENTACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO SE DEBERPA PRESENTAR UN INFORME EMITIDO POR EL
ENTE OPERADOR DE LAS LINEAS ELECTRICAS, DONDE INDIQUE TIPO Y UBICACION DE LA PAT DE TODOS LOS POSTES
X QUE INTERVENGAN EN LA TRAZA.
&
«,&\ NOTA IMPORTANTE 6:
S — EL SOLICITANTE DE LA PRESENTE PROPUESTA DE TRAZA DEBERA PROVEER E INSTALAR TODOS LOS MATERIALES,
§ ACCESORIOS DE CONEXIONADO, Y PROTOCOLO DE PROGRAMACION DE SISTEMA SCADA (DE CORRESPONDER) DE LAS
© Rupy VALVULAS DE BLOQUEO DE LINEA.
10S MANANTIALES A/AC/O/VA — COORDINAR TRABAJOS Y DETALLES DE LA INSTALACION DE LA VALVULA DE BLOQUEO DE LINEA CON SECTOR DE
L pye 64 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ECOGAS.
\
2
= \
= N s
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LA MERCED S 2 PROVINCIA DE 2 g
rZ: PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE ] SGO DEI‘ ESTERO \f’ i
o PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE % PRO\/|NC|A DE =z \"‘%
o CRUCE DE CURSO DE AGUA . CRUCE DE CURSO DE AGUA =

ESM.0. 61,7k /cm2 \’8
SM.0. 61,7kg -

%, CATAMARCA SEGUN DETALLE W1 {5, {%

PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE %

OLIMPICO SEGUN PT 10017 OLIMPICO SEGUN PT 10017 cUTA NACIONAL N B

CRUCE CON LAT.
S/NOTA IMPORTANTE 5

PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE CRUCE DE CURSO DE AGUA \é !9)
CRUCE DE CURSO DE AGUA CRUCE CON LAT. 2\ -
=  S/NOTA IMPORTANTE 5 22
c 5 70\278
PROG. 61.200,00 TRAMO A-B HUCE oM LaT = e e s ~ \3; \o;
PG D00 TG B¢ S/NOTA MPORTANTE 5 5 Ny, S/ P 10005 CON CER 2 \% \E\ \E\ /g)@
= 4 4 OLIMPICO S/ PT 10017 NA|PA F G \%N 3, 4 \,\
= (ACC. DERIVACION APTO PASAJE SCRAPER) o 2 > o \ X
° DERIVACION A LOC. BARADO DE QVANTA CRUCE CON LAT. S V.E. @76mm P.R. S600 EN CAMARA ’ z o< \,
Z V.E. @76mm PR. S600 CEy S/ NOTA IMPORTANTE 5 2|7 S/ PT 10005 CON CERCO ] = $
E! S/ PT 10005 CON CERCO LAS Ty “|o  OLMPICO SEGUN PT 10017 CRUCE DE FFCC \ = S
z OLMPICO S,/ PT 10017 AS _ Z2 o S|Z  (ACC. DERVACION APTO PASAJE SCRAPER) S/PT 10011 %{\
ESM.O. 61,7kg/cm2 @ (ACC. DERIVACION APTO PASAJE SCRAPER) < @ % /\\@\@ CRUCE DE RUTA [ o= DERIVACION LOC. LAS CANAS — LOC. NAIPA 9;/6’6/,7/_ ‘
S/ DC N* 04118/000 DERIVACION A LOC. LOS ALTOS = | % % © / 2 vy
% VER DETALLE Nn 2 VALVULA AUTOMAT'CA POR ) 5 @ 7o) @/ S/PT 10012 :\/ﬂ 38 /%/ \
2 ROTURA DE LINEA, @254mm / \ @) ¥ =3 ==\_\2,\ R
PT, S600. S/ EP/RG 10.044A  / < oo 0254mm > g254mm O SAN%
! (VER DETALLE CONEXIONADO) / - ® ® e | PARALELO CON LAT. G
A g O N A S T 20 N U A = S/NOTA IMPORTANTE 5 ' AL
- DETALLE N 2 AL )~ & . - i
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PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE lE S/ P.T. 10005 CON CERCO S/ P.T. 10005 CON CERCO :
CRUCE DE CURSO DE AGUA

©

RADIO MIN. 40 DIAMETROS

/ ' DETALLE CONEXIONADO VALVULA DE BLOQUEQ DE LINEA

oL N 42
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S/NOTA IMPORTANTE 5
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PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE :
CRUCE DE CURSO DE AGUA ; ~
— & PARALELO CON LAT.
\_ Zg S/NOTA IMPORTANTE 5

CRUCE CON LAT.

PANEL NOTA IMPORTANTE 2:
5/NOTA NPORTANTE 5 — LMT-132 4, / JowkoL — LAS CANTIDADES DESCRIPTAS EN LA LISTA DE MATERIALES SON INDICATIVAS Y DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL
Tl AUTOMATICO CONTRATISTA DE FORMA PREVIA A LA REALIZACION DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA.
1”\ 5 — SE DEBERAN PROVEER E INSTALAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIGN CATODICA Y ANTICORROSIVA SEGUN PLANILLA
s ADJUNTA.
ESM.0. 61,7 kg/cm?’ %3 — SE DEBE AGREGAR (ADEMAS DE LOS INDICADOS EN EL LISTADO DE MATERIALES), PROVEER E INSTAR TODOS LOS
Q: 15.000m3/h 3 Ty ELEMENTOS DE PROTECCION CATODICA Y ANTICORROSIVA QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LAS VALVULAS DE BLOQUEO
FUTURA PRI LA MERCED DETALLE N*® 4 5 x A INSTALAR EN LAS TRAZAS DE LOS GASODUCTOS @254mm Y @203mm.
<, SEGUN DC 04118 ‘
= . PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE
VER DETALLE N* 3 CRUCE DE CURSO DE AGUA / i S T — m 51 SCH 40 - - - ASTM A3 GB | C/N
PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE K VALVULA AUTOMATICA DE BLOQUEO DE LINEA (LINE BREAK): — LA PRESENTE PROPUESTA DE TRAZA PARA GASODUCTO MAPO 61,7 kg/cm2 (TRAMO A—B) ESTA SUPEDITADA A LA 43 102 SCH 40 - - - ASTM A3 G'B C/N
CRUCE DE CURSO DE AGUA 3 — EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO DEBE CONFECCIONARSE CONFORME PLANO TIPO EJECUCION Y HABILITACION DE: m) 52 SCH 40 — — — AT 53 G N
EP/RG 10.044A. « ESTACIGN SEPARACION Y MEDICIGN SISTEMA LAVALLE—CATAMARCA SECTOR T.GN. Iy 203 635 IRE ) 300 WPl 5L X52 4,900
— EL SISTEMA DEL TRABLERO DE CONTROL SERA NEUMATICO Y LA PROVISION DEBE INCLUIR « PLANTA SEPARACION, MEDICION, ODORIZACION 61,7 kg/cm2 Y TRAMPA LANZADORA DE SCRAPER 61,7 kg/cm2 : ' ' ' '
DIAGRAMA DE PANEL DE CONTROL. SEGON DC 04116 ' ' ' ' 40 254 7,04 28,56 1,20 3,00 API 5L X60 61.200
. 5 ~ EL SISTEMA DEBERA OPERAR UNA VEZ DETECTADO GRADIENTE DE PRESIO DE tkg/cm2 / min. LA PRESENTE PROPUESTA DE TRAZA PARA GASODUCTO MAPO 40 kq/cm2 (TRAMO B—C) ESTA SUPEDITADA A LA \ Digm.(mm) Esp.(mm) %TFME / SOR | Tap.(m) Calz./Ver. |  Dist. LE.(m) Norma / Especif. | Long.(m)
Lp1 [ — EL SISTEMA DEBERA CONTAR CON LOS CONTROLES DE CALIBRACIGN NECESARIOS PARA REGULAR EJECUCION Y HABILITACION DE. Cafierfa
= SU TIEMPO DE ACTUACION. « ESTACION SEPARACION Y MEDICION SISTEMA LAVALLE-CATAMARCA SECTOR T.GN.
) B Et %SRTCE,BAQ PDIEg\SIRS/iOCCIZ"\CI)LARELcc/i'(\;TS/fg)lCJ)/I:DC[))EBECR)/?LEEEFE(S;?AOPTACI)III/:;;O EDLE [?OVE';:LR;'BELHLDEZ&EEL;?& « PLANTA SEPARACION, MEDICION, ODORIZACION 61,7 kg/cm2 Y TRAMPA LANZADORA DE SCRAPER 61,7 kg/cm2
B 2 - ' > SEGOUN DC 04116. 31 |CRUCE DE FFCC CON CANO CAMISA, SEGUN PT 10.011 1
PRI 61,7-25 kg/cm = POR EL VASTAGO PARA OPERAR LA VALVULA BAJO LA MAXIMA PRESION DIFERENCIAL DE LA SERIE « GASODUCTO DE ALIMENTACION EN CARERIA DE ACERO @254mm (107) DE 58.900 METROS DE LONGITUD 30 |CRUCE DE RUTA SEGON PT 10.012 2
ZONA NORTE Q: 15.000m3/h S CORRESPONDIENTE, O LO QUE GARANTICE EL PROVEEDOR DE LA VALVULA ESFERICA. APROXIMADAMENTE (TRAMO A—B) -
18l — S/ DC 04119/000 3 ~ LA VALVULA ESFERICA DEBERA CONTAR CON LAS CONEXIONES PARA VENTEO, DRENAJE £ « PLANTA REGULADORA DE PRESION 61,7/40 kg/cm2, MEDICION, ODORIZACIN 40 kg/cm2, TRAMPA RECEPTORA DE 29 INSTALACION DE TRANQUERAS 5/PT EP/RG 10.016 EN TERRENOS PRIVADOS ON
INCLUYE VALVULQA DE SALIDA 3 INYECCION DE SELLADOR EN EL CUERPO DE LA MISMA (PUNTOS 5.7.1 Y 5.7.2 DE SCRAPER 61,7 kg/cm2 Y TRAMPA LANZADORA DE SCRAPER 40 kg/cm2 SEGON DC 04118, 28 |ALAMBRADO 7 HILOS EP/RG 10016 C/N
VER DETALLE N* 5 EP/RG—06-030). 27 |CERCO OLIMPICO PT 10017 C/N
— DENTRO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, ADEMAS DEBE INCLUIRSE: PLANOS DE CONEXIONADO, 726 JUNTA ESPIRALADA. ANILLO CENTRADOR Y ANILLO INTERIOR S600 @ VARIOS A C/N
s | CALCULOS DE CAPACIDAD Y ASME VIl DE TANQUES, SOPORTES, DOCUMENTACION DE SOLDADURA, %5 IMEDICION DE PREélON CONEXIONADO S/PT 10.029/00 A10/WP—A—51-65 7
= § END Y PRUEBAS. : '
% — / 24 |PURGA @51mm, S600, DE BARREL TRAMPA RECEPTORA DE SCRAPER A8 / A 2
~ 0 . / 2 < / > 0 2 23 |VENTEO @76mm, S600, DE BARREL TRAMPA DE SCRAPER LANZADORA/RECEPTORA A8 / A 4
. DETALLE N* 9 £.5.M.O. b >7kg cm” (VER PLANO DC 04118/000 DETALLE N* o PRI 61,7-29 kg/cm <\/ER PLANO DC 0411 9/OOO> 22 [VENTEO @51mm, S600, DE BARREL TRAMPA DE SCRAPER LANZADORA/RECEPTORA A8/ Al 4
O @ 21 |KIT DE AISLAMIENTO DIELECTRICO @102mm, S600 A14 9
4 A b VE #51mm PR. S600 CON = : 20 _|KT_DE_AISLAMIENTO DIELECTRICO @152mrm, S600 Al4 3
N / X RADIO MIN. 5 DIAMETROS % UN VENTEO S/ LINEAMIENTOS % RADIO MIN. 5 DIAMETROS = 1 19 |KIT DE AISLAMIENTO DIELECTRICO @203mm, S600 A14 2
/ 7 &= PT 10005 PARA FUTURA '; ° 18 |KIT DE AISLAMIENTO DIELECTRICO @254mm, S600 A14 2
/ VALLE VIEJO g PRI 61,7/4 ka/em3 LA MERCED = o T7_|JUNTA AISLANTE_MONOLITICA_8203mm, 5600 N 2
/ PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE < S _— 16 |JUNTA AISLANTE MONOLITICA @254mm, S600 A7 2
/ © ) | = @ - p
CRUCE DE CURSO DE AGUA 5o~ = i % o 15 |VALVULA ESFERICA PR., @51mm, S600, P/VENTEO, ACC. A PALANCA A8 / PT 10.005 2
/ ;> #203mm a s 0254mm 15 & , ~ p
PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE /. —=s ! A GTO AP = I 3N PRI 61,7-25 kg/cm2 14 |VALVULA ESFERICA PR., @102mm, S600, AEREA, ACC. A PALANCA A8 / PT 10.005 2
CRUCE DE CURSO DE AGUA = /’ /\/ \'\ @ S a- § CAUDAL 15.000m?/h 15 |VALVULA ESFERICA ¢76mm, P.R., S600, CON UN VENTEO, EN CAMARA S/PT 10.005 A8 4
— /— ———— < 2 é < S/DIAGRAMA UNIFILAR DC 04119/000 12 \VALVULA ESFERICA ¢254mm, P.T, S600, CON UN VENTEO, EN CAMARA S/PT 10.005 A8 2
2 @ = S : -— 1 [TEE CON REJAS A9 C/N
F@ ,// X ! [ S R SAaA S — N 10 | NDICADOR DE_PASAJE DE_SCRAPER 8
S CATAMARCA H /% i I g 4:. > S 09 [TRAMPA DE SCRAPER LANZADORA/RECEPTORA, S600, ESPESOR S/CALCULO ASME VIl 4
% ,' %“" B 1S g g 08 |VALVULA ESFERICA P.T., 203mm, S600, ACC. A VOLANTE Y REDUCTOR SINFIN Y CORONA A8 2
,J' =d i g Q < 07 |VALV. AUTOMATICA DE CORTE POR ROTURA DE LINEA (LINE BREAK), ©203mm, P.T. S600 EP/RG 10.044A 1
By 0% PROG. 44.900.00 CRUCE CON LAT. TT 3 ® l 06 |VALV. AUTOMATICA DE CORTE POR ROTURA DE LINEA (LINE BREAK), @254mm, P.T. $600 EP/RG 10.044A 1
4 _ . I I | — .
TRAMO (B C\ S/NOTA IMPORTANTE 5 @ 1@ Y i ——iig B 05 VALV._AUTOVATICA DE CORTE POR ROTURA DE_ LINEA (LINE BREAK), @152mm, P.T. S600, AEREA|  EP/RG 10.044A 2
Yy /\\ : : _">E|<] H> @ ; 04 |VALVULA ESFERICA PR., 85Tmm, S600, ACC. A PALANCA A8 4
'\uj% ‘ | | g = 05 |VALVULA ESFERICA P.R., @102mm, S600, ACC. A PALANCA A8 6
| | T ~ 02 |VALVULA ESFERICA P.R., @152mm, S600, ACC. A VOLANTE Y REDUCTOR SINFIN Y CORONA A8 2
_ = PROG. 44.900,00 TRAMO B-C 01_|VALVULA ESFERICA P.T, @254mm, S600, ACC. A VOLANTE Y REDUCTOR SINFIN Y_CORONA A8 2
PRESENTAR INGENIERIA DE DETALLE 5 [ RADIO MIN. 5 DIAMETROS N Denominacién Norma / Especif. Cantidad
CRUCE DE CURSO DE AGUA PROG. 20.300,00 CAVINO DE- LA CUESTA \i/ ; TRAMPA RECEPTORA Lista de Materiales
TRAMO B-C O\ = — eoe— DE SCRAPER 04 |SE ACTUALIZA PDT A PEDIDO DE SECRETARIA DE ENERGIA S/NOTA 09/08/21| 17/08/21 | 17/08/22 LB/JC
Q\N\nx\lxg 0 ® GASODUCTO @203mm. 03 | SE ACTUALIZA DIAGRAMA UNIFILAR A PEDIDO DE ENARGAS S/MAIL 07/08/20| 13/08/20 | 13/08/21 | ANAC/JC
N OF ol 617250 fond LSO, 17 kefent 02 |SE MODIFICA Y ACTUALIZA ANTEPROYECTO SEGUN Dr: 7555/11 27/12/11 | 27/06/12 | AR/EM
Rl 61,7-25kg/cm SMO. 61,7 kg/cm 01 | SE MODIFICA Y ACTUALIZA ANTEPROYECTO SEGUN Dr: 5869/10 23/09/10 | 23/03/11 | AR/EIM
| VALVULA AUTOMATICA POR S/ DC N* 04119/000 - PRESENTAR INGENIERA DE DETALLE TRAVPA LNZADORA 4 CAUDAL 15.000m¢/h TRAMPA RECEPTORA 2869/ L8/ L L
FS ROTURA DE LINEA, 8203mm VER DETALLE N* 4 3% CRUCE DE CURSO DE AGUA OF SCRAPER S/DIAGRAMA UNIFILAR OF SCRAPER N® Modificacion Fecha Vence Revisor
CBON (PV-{:Ii ?)(SE(%/?L,LES/C()EI\TE/XTSNASC?)MA GASODUCTO @203mm. 0C 04118/000 GASODUCTO @254mm. i DlSTRlBUIDORA DE GAS CUYANA S A ECOGAS
3 N A
[ FUTLRA PR LA WERCED ATREA, POR ROTURA DE LINEA 5 Obra: INFRAESTRUCTURA PRIMARIA PARA [ Parfe: PROPUESTA DE TRAZA DE
S : /4 kg/em (VER DETALLE. CONE)'(l()NADO) ABASTECIM. A SISTEMA LAVALLE-CATAMARCA GASODUCTO DE ALIMENTACION
o : - Lugar: PROVINCIA DE CATAMARCA 61,7kg/cm2
2 50,0m (Min)
70,0m (Min.) g ' -
| % Fecha: Esc.: Reempl.: C.0p.: ing: €,
T 14/07/10/ " 1:50.000 cACOPDII8%1-0145yp32-CA TR E#NEAEMA
Venc.: Form.: Revisor: N Lamina: Rev.
14/01/11 AQ AR./EIM]DC 04117/000]"“™1 de 1 |™ /&
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NOTA IMPORTANTE 3:

— TODA LINEA DE TRANSMISION Y DE DISTRIBUCION DE ACERO QUE OPERE A ALTA PRESION DEBERA SER INSTALADA
CON MALLA DE ADVERTENCIA DE ACUERDO A LA FIGURA 1.

— EN TRAMOS URBANOS, LA CARERIA A INSTALARSE EN VIA PUBLICA DEBERA UBICARSE EN CALZADA.

— EN TRAMOS A INSTALARSE EN ZONA DE RUTA (DPV O DNV) O CAMINOS PERTENECIENTES A LA RED SECUNDARIA O
TERCIARIA (DPV), LA CANERIA DEBERA UBICARSE DENTRO DE LA ZONA DE PRESTAMO QUE AUTORICE EL ENTE
INTERVINIENTE.

— PARA TODA LINEA DE TRANSMISION QUE OPERE A UNA PRESION QUE GENERE UN NIVEL DE TENSION SUPERIOR AL
30% DE LA TFME, Y QUE CONTENGA VIVIENDAS O SITIOS APTOS PARA EL TRANSPORTE DE SERES HUMANOS DENTRO
DEL CIRCULO DE IMPACTO POTENCIAL, SE DEBERA REALIZAR UN INFORME DE EVALUACION DE SEGURIDAD A TRAVES
DE UNA CONSULTORA IDONEA, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICARAN LOS PARAMETROS DE INSTALACION INDICADOS EN
LA FIGURA 1 Y DE SER NECESARIO SE AGREGARAN OTRAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO A FIN DE QUE EL
RIESGO INDIVIDUAL SE UBIQUE EN LA REGION ACEPTABLE Y EL RIESGO SOCIAL NO SUPERE EL LIMITE ESTABLECIDO,
TODO SEGUN LO INDICADO EN PUNTO h) DEL APENDICE G—20 DE LA NORMA NAG-100.

— LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A TODA LA LEGISLACION VIGENTE EN RELACION A TRABAJO EN
EXCAVACIONES (EN PARTICULAR RES. SRT 503/14).

B
CONDICIONES TECNICAS SIMBOLOGIA

NUMERO DE CLIENTES SOLICITANTES - — CANERIA A INSTALAR

NUMERO DE CLIENTES POTENCIALES - — — CANERIA EXISTENTE

CAUDAL MAX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m3/h) - TAPA CIEGA

PRESION DE DISERO (kg/cm2M) 25,0 PUNTO DE CONEXION

PRESION OPERATIVA MAXIMA (kg/cm2M) 25,0 ACCESORIO TIPO WILLIAMSON

PRESION OPERATIVA MINIMA (kg/cm2M) 7,0 VALVULA A INSTALAR

PRESION DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm2M) 37,5 VALVULA EXISTENTE

GAS ODORIZADO S| CANO CAMISA CON VENTEOS

ACCESORIO DE TRANSICION ACERO-P.E.

ESTACION REDUCTORA DE PRESION

NOTA IMPORTANTE 4:

— EL PROYECTO DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL (NAG 153), PROVINCIAL Y MUNICIPAL
APLICABLE Y CONTAR PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, CON TODOS LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE
CORRESPONDAN, EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES CON INJERENCIA EN LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO.

—D
—o—
—to+—
—po—
B o B
PRESION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm2M)| 34,0 —— REDUCCION CONCENTRICA
—5
—_-.
|
—eoo—

RAMAL 25 kg/cm’

NOTA IMPORTANTE 5:

— TODA LINEAS DE TRASMISION Y DISTRIBUCION DE GAS (PARA CUALQUIER CLASE DE TRAZADO) UBICADAS CERCANAS A
LINEAS DE ALTA TENSION (TENSIONES MAYORES O IGUALES A 66 kV) DEBEN RESPETAR LAS DISTANCIAS MINIMAS
INDICADAS EN EL CUADRO 325-—ii DE LA ADENDA Il DEL ANO 2016, CON RESOLUCION N 1/4167 EMITIDA POR EL
ENARGAS.

— EN LOS CASO DE CRUCE CON LINEAS DE ALTA TENSION Y DONDE SE VERIFICA LAS DISTANCIAS MINIMA INDICADAS EN
EL PUNTO ANTERIOR, SE DEBERA SENALIZAR SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA SECCION 707 — PUNTO 3) DE LA NAG
100.

FIGURA 1: DETALLE DE TAPADA (S/ NOTA IMPORTANTE N'3)

DETALLE DE CONEXION — DET. N* 2 Nivel Terreno

@ I : COMPACTACION CON
VALVULA ESFERICA @102mm P.T. S300 ENTERRADA. : TIERRA

NIPLE @102mm, ESPESOR 6,35mm. 3 MALLA DE ADVERTENCIA:
-~ PARA CARERIA @<=254mm ANCHO MALLA 0,30m
@ BRIDA S.0.RF. #102mm $300. \ —  PARA CARERIA >=305mm ANCHO MALLA 0,60m

@ MONTURA ENVOLVENTE PARA NIPLE TIPO ! (2 MALLAS DE 0,30m DE ANCHO)
CIRCUNDACION TOTAL DE @102x102mm, S300.
| ARENA O TIERRA LIMPIA

CANO CONDUCTOR

1,20

PRI 61,7-25 kg/cm’
CITY GATE ZONA NORTE 4o
Q: 15.000m3/h S/DC 04119 %
INCLUYE VALVULA DE SALIDA.

VALVULA DE ENTRADA S/DC 04117

NOTAS GENERALES 1:

— LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBERA SEGUIR LOS LINEAMIENTOS DE: LAS NORMAS NAG 100, NAG 153 Y NAG
108 EN LO CONCERNIENTE A PROTECCION ANTICORROSIVA; PLANOS TIPO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
CLAUSULAS GENERALES DE LA DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.

— PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERA CUMPLIMENTAR CON LOS REQUISITOS DEL ENARGAS (RESOL. 1/910).

— PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBERAN OBTENERSE LAS AUTORIZACIONES DE PASO O CONVENIOS, ANTE LOS
ORGANISMOS Y/O PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS, SEGUN CORRESPONDA.

— PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBERAN CONSTITUIRSE LAS SERVIDUMBRES DE PASO ANTE LOS ORGANISMOS
Y/O PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS AFECTADOS. ASIMISMO, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, EN FORMA
PREVIA Y COMO CONDICION EXCLUYENTE PARA LA CONFORMACION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA
OBRA, DEBERAN CONSTITUIRSE LAS RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS LATERALES QUE CORRESPONDAN.

— PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBERAN REALIZAR TODAS LAS GESTIONES ANTE LOS ORGANISMOS
JURISDICCIONALES COMPETENTES, PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS RESPECTIVOS (MUNICIPIO, DNV, DPV, DPH,
F.F.C.C., ETC.)

— SE DEBERA PREVER EL ESTUDIO Y CALCULO DE GUNITADO Y/O CONTRAPESOS DE LA CANERIA SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS LUGARES DONDE SEA FRECUENTE EL ASCENSO DE LA NAPA FREATICA, TERRENOS
INUNDABLES, RIOS, ARROYOS, ETC.

— PARA TODAS LAS INSTALACIONES, SE DEBERAN RESPETAR LOS LINEAMIENTOS DEL INSTRUCTIVO DE SERNALIZACION DE
INSTALACIONES TEC 019, ULTIMA REVISION, CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA ADVERTENCIA EFICAZ SOBRE LA
PRESENCIA DE INSTALACIONES CON GAS.

— TODOS LOS MATERIALES PARA LA CONCRECION DE LA OBRA SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR LOS
INTERESADOS.

— ESPECIFICACIONES GENERALES:

a) ACCESORIOS DE CANERIA PARA SOLDAR A TOPE: CADA ACCESORIO DEBERA SER DE UN MATERIAL Y ESPESOR DE
PARED COMPATIBLE AL DE LA CANERIA A LA CUAL SERA SOLDADO, ESPECIFICACION A9.—

b) ACCESORIOS CANERIA PARA ALTA PRESION:

b.1) ACCESORIOS ROSCADOS: ESPECIFICACION A10.—

b.2) ACCESORIOS CON ZOCALO PARA SOLDAR: RG—-M04-030(A).—

c) BRIDAS DE ACERO AL CARBONO: ESPECIFICACION A2.—

d) ESPARRAGOS CON DOS TUERCAS, ESPECIFICACION A5 Y A6.—

e) JUNTA ESPIRALADA PARA UNIONES BRIDADAS: JUNTAS ESPIRALADAS DE AC. INOX., CON INSERTO DE GRAFITO, CON
ANILLO CENTRADOR Y ANILLO EXTERIOR, ESPECIFICACION A4.—

f) JUNTA DE AISLACION MONOLITICA, ESPECIFICACION A7.—

NOTAS GENERALES 2:

— ESTA PROPUESTA DE TRAZA INCLUYE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBIENDO LA
EMPRESA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES TECNICAS PARTICULARES
CORRESPONDIENTES A OTROS ENTES O EMPRESAS AUTORIZANTES (MUNICIPIOS, VIALIDADES, HIDRAULICAS,
FERROCARRILES, ORGANISMOS AMBIENTALES, COMPARIAS ELECTRICAS, TELEFONICAS, DE AGUA CORRIENTE, ETC.) EN
CUANTO RESULTEN DE APLICACION. LA TAPADA DE LA CANERIA Y SU UBICACION EN ZONA DE CAMINO, ESTARA
CONDICIONADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DPV O DNV, SEGUN CORRESPONDA.

— QUEDA ACLARADO QUE ESTA PROPUESTA DE TRAZA NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD COMO
CONSTRUCTOR DE LA OBRA Y REALIZADOR DE LA INGENIERIA DE DETALLE, EN SU CALIDAD DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE GAS SEGUN NAG-113, DEBIENDO NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE A
ECOGAS CUALQUIER SITUACION QUE DETECTARE Y QUE JUSTIFIQUE UNA EVENTUAL MODIFICACION DEL PRESENTE.

— TODOS LOS TRABAJOS DE PERFORACION, OBTURACION Y TERMINACION DE LAS CONEXIONES CON ACCESORIOS
WILLIAMSON, ESTARAN A CARGO DEL SOLICITANTE DE LA PROPUESTA DE TRAZA.

NOTA IMPORTANTE 1:

— VENCIDO EL PLAZO INDICADO EN ESTA PROPUESTA DE TRAZA Y NO HABIENDOSE PRODUCIDO EL INICIO DE LA OBRA,
SE DEBERA SOLICITAR UNA NUEVA DISPONIBILIDAD, LA QUE SE APROBARA PREVIO ANALIZAR SI HAN CAMBIADO LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO QUE HAGAN NECESARIA LA ADECUACION DE LAS OBRAS PARA PROVEER DICHO CONSUMO.

— A TODO EVENTO SE HACE PRESENTE QUE ESTA DISPONIBILIDAD SE OTORGA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN
LA NOTA ENRG N°4598/04 (09/09/04) Y SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA EFECTIVA DISPONIBILIDAD DE CAPACIDAD
DE TRANSPORTE ADICIONAL CONFORME ASIGNACION DEL ENARGAS EN EL MARCO DEL CONCURSO ABIERTO TGN
N°01/2005 Y A LA SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL ASIGNADA A ESTA LICENCIATARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE ENERGIA O AUTORIDAD COMPETENTE".

NOTA IMPORTANTE 2:

— LAS CANTIDADES DESCRIPTAS EN LA LISTA DE MATERIALES SON INDICATIVAS Y DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL
CONTRATISTA DE FORMA PREVIA A LA REALIZACION DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA.

— SE DEBERAN PROVEER E INSTALAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CATODICA Y ANTICORROSIVA SEGUN PLANILLA
ADJUNTA.
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N Didm.(mm) Esp.(mm) %TFME / SDR | Tap.(m) Calz./Ver. Dist. L.E.(m) Norma / Especif. Long.(m)
Computo de Cafieria Ldmina 1 de 1

07

06

05 [CRUCE DE RUTA S/PT 10.012

04 | VALVULA ESFERICA #152mm., P.R., S300, EN VEREDA S/PT 10.006 A8

03 | VALVULA ESFERICA #152mm., P.R., S300, EN VEREDA S/PT 10.005 A8

02 |MONTURA DE REFUERZO DE CIRCUND. TOTAL #102x102mm., S300 (DET. 2 ITEM D) ASME B31.8

01 |VALVULA ESFERICA #102mm., P.T., S300, P/CONEX. (DET. 2 ITEM A) A8 1

N Denominacin Norma / Especif. Cantidad

Lista de Materiales

05 [SE ACTUALIZA PDT A PEDIDO DE SECRETARIA DE ENERGIAS S/NOTA 09/08/21 | 19/08/2021 19/08/2022 | JAT/JC

04 |SE ACTUALIZA A PEDIDO DEL ENARGAS MEDIANTE MAIL 7/8/20 13/08/2020 13/08/2021 | JAT/JC

03 |SE MODIFICA Y ACTUALIZA ANTEPROY. SEGUN Dr. N° 1487/14 26/07/2014 26/01/2015 | LMO/EIM

02 |SE MODIFICA Y ACTUALIZA ANTEPROY. SEGUN Dr. N* 7555/11 26/12/2011 26/06/2012 | AR/EIM

01 |SE MODIFICA Y ACTUALIZA ANTEPROY. SEGUN Dr. N* 5869/10 23/09/2010 23/03/2011 | AR/EIM

N* Modificacion Fecha Vence Revisor

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. ECOGAS
ﬁ DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. GING / Estudios y Proyectos

Obra: PROVISION DE G. N. A Parte: PROPUESTA DE TRAZA DE
ZONA NORTE CIUDAD DE CATAMARCA RAMAL DE ALIMENTACION EN
Lugar: SUMALAO - DEPTO. VALLE VIEJO ALTA PRESION
PROVINCIA DE CATAMARCA 25 kg/cm2

Fecha: 14_07_10 Esc.: 1 : 10000 Reempl.: C.0p.: CACOPDI- £851—01m74-CACT§§E#1\GAEMA
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MINISTERIO DE _
AGUA, ENERGIA
Y MEDIO AMBIENTE

PROVINCIA DE CATAMARCA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS PUBLICAS

Aprobado por Decreto OP N° 4266/74

Advertencia: Donde este Pliego menciona la Ley, se refiere a la Ley de Obras Publicas
N°2730, y en donde indica la Reglamentacion, se refiere a la de la Ley citada, Decreto
OP N° 1697/74.

CAPITULO I: LICITACION DE OBRAS
1) Objeto de la Licitacion

Articulo 1°: La licitacion se efectia para la contratacion de la obra, cuya
denominacién y caracteristicas se incluyen en los planos, computos métricos,
presupuesto, especificacionesy demds documentacion que forma parte del proyecto.

2) Sistema de Contrataciéon

Articulo 2°: La obra se realizara por el sistema que fija el Pliego Particular de
Condicionesde acuerdo con lo establecido en el Art. 6° de la Reglamentacion.

3) Plazo de Ejecucion
Articulo 3°: El Pliego Particular de Condiciones fijara el plazo de ejecucion de la obra.
4) Llamado a Licitacion

Articulo 4°: El llamado a licitacion se hard conforme lo establecido en el Art. 9° de la
Reglamentacion.

5) Presentacion de las Propuestas

Articulo 5°: La presentacion se admitird hasta la fecha y hora indicada para el acto de
apertura de licitacion, bajo sobre cerrado que solo ostentara leyenda que individualice
la licitacidon a que corresponde. Cualquier otra inscripcion que tuviera significara su
rechazo automatico y serd devuelto sin abrir. Este sobre contendrd (Reglamentacion
Art. 9°):

a) La constancia de constitucion de la garantia de oferta del uno por ciento (1%) del
presupuesto oficial que podra hacerse en efectivo, deposito en el Banco de Catamarca
o/c Contador y Tesorero General de la Provincia, Cuenta N° 1355 - Garantia de
Licitacion, titulos de la Nacién o de la Provincia, garantia bancaria de entidad
autorizada por el Banco Central de la Republica Argentina o mediante seguro de
caucion otorgado por compafiia autorizada por el organismo nacional competente. En
estos ultimos dos casos debera constar expresamente que el garante se constituye en

liso, llano y principal pagador y sin beneficio de excu%mgﬁzglﬁgﬁégg%gﬁhd AEMA
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el Pliego Particular de Condiciones, llevaran el sellado de actuacion que corresponda y
deberan estar legalizadas cuando sean otorgadas por instituciones de otras provincias (art. 15°
Ley y Art. 10° Reglamentacion).

El certificado de habilitacion expedido por el Registro de Licitadores de Obras
Publicas, elque debera solicitarse con un minimo de 5 (cinco) dias habiles de
anticipacion a la fecha de apertura.

Indicacion del domicilio legal del proponente en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, con aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Catamarca y renuncia al Fuero Federal o cualquier otro fuero.

La constancia de haber adquirido un legajo con la documentacion de la obra.

Sellado provincial conforme a la tasa general de actuacion y propuestas de licitacion
que establece la Ley Impositiva Provincial, que deberan consignarse en el Pliego
Particular de Condiciones.

Constancia de haber abonado el impuesto provincial que habilite para ejercer la
industria de la construccion durante el afo en que se realiza la licitacion. Quedan
eximidos de esterequisito los proponentes con sede fuera de la provincia y que no
hayan desarrollado en la misma su actividad anteriormente, las que deberan
cumplimentarlo en caso de resultaradjudicatarios.

Designacion del representante Técnico con la constancia de la aceptacion por parte del
mismo. SI tuviera residencia en Catamarca debera estar inscripto en el Consejo
Profesional de Agrimensores, Arquitectos ¢ Ingenieros de Catamarca. Si residiera
fuera de la provincia se exigird su inscripcion si la empresa resultare adjudicataria.

Numero de inscripcion en el Instituto Nacional de Prevision Social (Régimen
Jubilatorio para el Personal de la Industria y Afines - decreto Ley 1393) o constancia
e que se tiene en tramite dicha inscripcion.

Certificado del Ministerio de Trabajo de la Nacion que acredite el cumplimiento de las
leyes y reglamentos laborales.

Si el proponente es extranjero debera acreditar su residencia legal en el pais (Ley
Nacional N° 17294 y Decreto Acuerdo H.G.S.P. N° 533/69 de la Provincia),

Informacion del proponente. Debera indicarse lo siguiente

Si el proponente es una sociedad anonima: nombre completo de la misma, copias
autenticadas del contrato de sociedad y del acta de liberacion en que autoriza la
presentacion, domicilio legal,

Si es una sociedad de nombre colectivo: constancia de la nacionalidad argentina de la
misma, copia autenticada del contrato de sociedad, domicilio legal.

Si se trata de una empresa extranjera debera constituir domicilio legal dentro del
territorio de la Republica Argentina, sin perjuicio de lo establecido en el inciso c)
debiendo llenar ademas los requisitos exigidos en los puntos 1) y 2) del presente.

El o los firmantes de las propuestas estan obligados a justificar que se hallan
debidamente facultados para suscribirlas, los representantes legales de sociedades
deberan acreditar que estan facultados para actuar y/o contratar en su nombre.

COPDI-2021-01530998-CAT-SE#¥MAEMA
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5) Las sociedades proponentes deberan tener una duracion por lo menos igual al tiempo
fijado hasta la recepcion definitiva de la obra. Si el contrato de sociedad venciera antes,
se acompaifiard el nuevo contrato de ampliacion de plazo de duracion de la sociedad,
el que debera alcanzar el plazo exigido.

) Certificacion por entidades oficiales competentes de la capacidad técnica y financiera
de la proponente.

m) Plan de trabajos y plan de acopios en correspondencia con el primero, con sus
respectivas memorias descriptivas.

n) Un sobre cerrado y lacrado en que se inscribira nada mas que la denominacion de la
obra, fecha de la licitacién y nombre de la empresa o firma oferente, que contendra
unicamente la propuesta por duplicado, firmada y sellada por el proponente y su
Representante Técnico. La Propuesta deberd ajustarse en un todo a las bases de la
licitacion, entendiéndose por tal el proyecto y el plazo de ejecucion. No se
consideraran aquellas que no cumplan con estos requisitos.

Articulo 6°: Las propuestas que signifiquen variantes se presentaran en sobre separado
conla misma inscripcion pero agregando el término VARIANTE y solo serdn
consideradas cuando el oferente haya presentado propuestas en las condiciones
establecidas en elarticulo anterior.

Articulo 7°: La omision de cualesquiera de los requisitos exigidos en los incisos a),
b), ¢), €),2), 1), j), Y k), como también si se dan las causales previstas en el Art. 18° de
la Ley, serd causal de rechazo automdtico de la propuesta, la que serd devuelta al
oferente, sin abrir, en el mismo acto por la autoridad que lo presida. La omisién de los
demas requisitos no sera causal del rechazo en el acto de apertura de la licitacion, pero
el proponente deberacumplimentarlos en el plazo que le fije la Administracion, salvo
para el inciso m) que deberd cumplimentar dentro de los diez (10) dias corridos
contados a partir de la fecha de apertura.

Articulo 8°: Las propuestas se redactaran en castellano en el formulario que entregue
la Administracion y los precios se consignaran en moneda argentina. El proponente
escribirden nimeros y letras el monto total de la oferta y cuando exista discordancia
se dard prioridadal escrito en letras.

Articulo 9°: En caso de comprobarse error en cualquiera de las operaciones parciales
se dara validez al precio unitario cotizado ajustandose de conformidad el mismo el
importe total de la propuesta

Articulo 10°: No se consideraran aquellas propuestas que presenten enmiendas,
correcciones, raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente
salvados al pie de las mismas.

Articulo 11°: La presentacion de la propuesta implica que el proponente conoce los
documentos que integran el legajo para la licitacion, el terreno donde se realizard la
obra, precio de materiales, mano de obra y todo otro dato que sea exigido por
el pliego de condiciones o circunstancias que puedan influir en el costo de las obras
y acepta lascondiciones y requisitos de la licitacion.

COPDI-2021-01530998-CAT-SE#¥MAEMA
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6) Acto Licitatorio

Articulo 12°: (Reglamentacion, Art. 9°, apartado 11) Iniciado el acto licitatorio ningin
proponente podra retirar la documentacion presentada. Ates de proceder a la apertura
de lossobres podran los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el
acto, pero iniciada dicha apertura no se admitiran otras. Los proponentes o sus
representantes debidamente autorizados podran efectuar las observaciones que
estimen pertinentes, las que deberdn ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente
a los hechos o documentos relacionados con el acto licitatorio. Se expresaran en forma
verbal y constaran en el acta.

Articulo 13°: (Reglamentacion, Art. 9°, apartado 9) A los efectos de la licitacion
ninguna persona podra representar a mas de un proponente.

CAPITULO II: ADJUDICACION Y CONTRATO

1) Mantenimiento de Ofertas

Articulo 14°: (Ley Art. 17°) El Pliego Particular de Condiciones establecera el plazo
de mantenimiento de oferta, que no podra ser en ningun caso inferior a treinta (30)
dias ni superior a noventa (90) dias corridos.

Articulo 15°: Si antes de resuelta la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento
de la oferta, el oferente desistiera de la misma sin el consentimiento de la
Administracion, se hara pasible de las penalidades establecidas en el Art. 21° de la Ley
y Art. 13° de la Reglamentacion.

2) Consideracion de las Ofertas

Articulo 16°: Sin perjuicio de aplicar las sanciones establecidas en el Art. 11° de la
Reglamentacion, la Administracion rechazara toda propuesta en la que se compruebe
(Art. 18° Ley):

Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.

Que existe acuerdo entre dos o mas proponentes o representantes técnicos para la
misma obra

Que provengan de empresas o firmas de las que formen parte o sena sus asesores o
directores, legisladores, funcionarios o empleados de la provincia o sus parientes de
primer grado. En caso de que las personas comprendidas en este apartado hayan
terminado su mandato o dejado de pertenecer a la Administracion Provincial se seguira
elmismo procedimiento hasta cumplido los seis (6) meses desde la fecha de cesacion,
excepto cuando los servicios aludidos sean especiales o profesionales a arancel.

Articulo 17°: La Administracion podra rechazar todas las propuestas sin que ello
signifique crear derechos a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella
(Ley Art. 20°).

COPDI-2021-01530998-CAT-SE#¥MAEMA
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Articulo 18°: (Reglamentacion Art. 11°) La administracion podra exigir:
Cumplimiento de los requisitos consignados en el Art. 5° y no incluidos en el Art. 7°.
Detalle del equipo, elementos y utiles que se propone emplear en la obra.

Antecedentes técnicos y ndmina de obras similares a la licitada, ejecutadas por la
empresa y Representante Técnico.

Referencias completas sobre la capacidad financiera, incluyendo ndémina de
Bancos yfirmas comerciales que puedan informar al respecto.

Cualquier otra informacién que estime necesaria para resolver la adjudicacion.

En todos los casos fijara el plazo apropiado, que no podra ser menor de diez (10) dias
corridos a contar de la notificacion.

La administracion se reserva el derecho de no considerar la ofertas cuando hubieran
transcurrido los plazos acordados sin que los proponentes diesen cumplimiento a los
requerimientos formulados, sin perjuicio de la suspension de los mismos del Registro
de Licitadores de Obras Publicas por un término que no podra ser inferior a seis (6)
meses, ni superior a doce (12) meses.

3) Notificacion de la Adjudicacion

Articulo 19°: La adjudicacion se notificara en el plazo y forma establecidos en el
apartado 1)del Art. 14° de la Reglamentacion.

4) Contrato

Articulo 20°: Dentro de los treinta (30) dias corridos de notificada la adjudicacion, el
adjudicatario queda obligado a comparecer para la firma del contrato.

Articulo 21: Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir una
garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en la forma y
modo establecidopara la garanti de la oferta. La garantia deberd tener vigencia hasta la
recepcion provisional de la obra.

Articulo 22°: Cuando corresponda hacer efectiva la garantia otorgada en titulos, la
Administracion procederd a la venta de los mismos previa notificacion al contratista,
quién dentro del término de fres (3) dias habiles podra sustituirlos por su importe en
efectivo.

Articulo 23°: Si el adjudicatario fuese una sociedad o compaifiia, quién o quienes
suscriben el contrato en su nombre deberdn acreditar legalmente su personeria,
entregando la constancia pertinente.

Articulo 24°: Se firmara como parte integrante del contrato toda la documentacion
que haya servido de base para la licitacion. En caso de discrepancia en la
documentacién contractual, primard el orden establecido en el Art. 16° de la

5
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Reglamentacion.

Articulo 25°: El adjudicatario no podra transferir sus derechos de tal, en todo o en
parte, sin previo consentimiento de la Administracion.

Articulo 26°: Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el
contrato en la forma y tiempo establecido, se lo intimara por un plazo de diez (10) dias
corridos, transcurrido el cual sin que diere cumplimiento, perderd la garantia y podra
ser suspendido por un término no menor de un (1) ano (Art. 23° Ley t Art. 15°
Reglamentacion).

CAPITULO III: EJECUCION DE LAS OBRAS
1) Ejecucion de la Obra con Arreglo a su Fin

Articulo 27°: El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de la documentacion
contractual, aunque en la misma no se menciones todos los detalles necesarios a tal
efecto, sin que por ello, en caso de ejecucion por ajuste alzado, tenga derecho al pago
de adicional alguno.

2) Responsabilidad por Infracciones

Articulo 28°: El contratista es responsable del cumplimiento de las disposiciones,
ordenanzas municipales y reglamentos de policia vigentes en el lugar de la obra y
sera porsu cuenta el pago de multas, perjuicios o intereses que resulten de las
transgresiones cometidas.

3) Plan de Trabajos

Articulo 29°: El Plan de Trabajos debera presentarse en forma grafica y analitica con
detalledel equipo o plantel a utilizar, obligandose el contratista a incorporar a la obra
dichos elementos en la medida y oportunidad que se haya indicado en el plan.

Articulo 30°: Durante la ejecucion de la obra el contratista podra modificar el Plan de
Trabajos con la conformidad de la Administracion y ésta podra a su vez exigir el
reajuste del mismo cuando asi lo aconsejen la circunstancias.

Articulo 31°: Todo reajuste del plazo contractual motivado por las causales previstas
en la Ley (Art. 28°) y Reglamentacion (Art. 19°) dard lugar al reajuste del Plan de
Trabajos en la medida que corresponda.

Articulo 32° La aprobacion del plan de trabajos por la Administracion no libera al
contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta terminacion de la
obra en el plazo estipulado ni responsabiliza a aquella si durante el plazo de ejecucion
de los trabajos sus previsiones no se cumplieran por causa que no les sean imputables.

4) Plan de Acopios

Articulo 33°: Conjuntamente con el Plan de Trabajos, el contratista presentaré el

correspondiente Plan de Acopios para materiales g elementos uedaran
COPDI-2021-0153 998 AT-SE#MAEMA
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incorporados a la obra, que formara con aquel un conjunto armoénico que permita
apreciar el desarrollo de los trabajos como también de elementos determinantes para
el reconocimiento de las variaciones de costos. Toda modificaciéon del Plan de
Trabajos determinard la correspondiente modificacion del Plan de Acopios.

Articulo 34°: El Plan de Acopios contendra el detalle de los materiales y elementos
con indicacién de tipos, calidades y marcas correspondientes, especificadas o no, en
la documentacién de la licitacion o en las modificaciones autorizadas o dispuestas por
la Administracién.

5) Acopios

Articulo 35°: El acopio de materiales se certificara hasta el ochenta por ciento (80%)
del valor fijado en el Nomenclador, cuando los mismos se encuentren a pie de obra.
Cuando se trate de materiales con precios oficiales, la certificacion se hard hasta el
ochenta por ciento (80%) del valor de este en el momento del acopio.

Articulo 36°: El contratista podra, previa conformidad de la Administracion,
resguardarlos endeposito o lugar de su propiedad o uso, proximo a la obra, siempre
que exista la disponibilidad fisica de hacerlo en el ambito del terreno afectado a la
misma. El contratistano tendra en este caso derecho a reconocimiento alguno en
concepto de arrendamiento o valor locativo del inmueble ocupado, ni por gastos de
carga, transporte y descarga desde el mismo hasta el de la obra.

Articulo 37°: Podran realizarse acopios en fabrica, taller o deposito que el contratista
proponga y la Administracion apruebe previa verificacion de los contratos y
aceptacion, si correspondiere, de los precios que para los distintos materiales o
elementos se fijan en los mismos y de acuerdo a las condiciones pactadas. La
aceptacion del contrato por la Administracion significa que los precios de los
materiales o elementos quedan automaticamente congelados, no siendo viable ningin
pedido de reconocimiento de variaciéon de los mismos. El reconocimiento de la
contratacion en nada libera al contratista de sus responsabilidades frente a la
Administracion, la que no tendrd directa o indirectamente ninguna clase de
responsabilidad frente a situaciones de cualquier indole que pudieran suscitarse entre
aquel y el proveedor.

Articulo 38°: La Administracion emitira certificado de acopio por los importes
parciales de pago que se hayan convenido entre el contratista y el proveedor previa
verificacion del cumplimiento de las diferentes etapas. Las cantidades certificadas
alcanzaran el valor del ochenta por ciento (80%) del monto del contrato en el
momento de la puesta a pie de obra del material o elemento. Los gastos que se
ocasionen para la verificacion seran por cuenta del contratista.

Articulo 39°: La certificacion de materiales o elementos acopiados no podra exceder
de las cantidades necesarias para ejecutar la totalidad de la obra.

Articulo 40°: Sin perjuicio de la responsabilidad establecida en el Art. 40° de la Ley,
el contratista se constituye en depositario de los bienes acopiados y es responsable
directo del cuidado y conservacion no pudiendo dar a los mismos un destino ajeno a

la obra para la cualse acopiaron.
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Articulo 41°: No podra el contratista dar a los importes percibidos en concepto de
acopio otro destino que el pago de los materiales o elementos comprendidos en los
correspondientes certificados, salvo que los hubiese abonado con anterioridad,
debiendo presentar los comprobantes del caso. Su incumplimiento paralizara toda
certificacion de acopio posterior.

Articulo 42°: Vencidos los plazos estipulados en el Plan de Acopios aprobado, los
precios quedaran automaticamente congelados a la fecha prevista, no teniendo el
contratista derecho al reconocimiento de mayores costos que se produjesen con
posterioridad. Si por causas fortuitas o de fuerza mayor no pudiera efectuar el acopio,
podra solicitar un reajuste del plan, para lo cual deberd - antes de la fecha fijada para
el acopio - presentar la documentacion que pruebe en forma fehaciente su
imposibilidad de hacerlo. De considerarse validas las razones invocadas podra
acordarse el reajuste del plan con reconocimiento de las variaciones de costos al nuevo
plazo establecido.

Articulo 43°: El contratista podra proveerse de los materiales y elementos en la zona
que considere de su conveniencia, pero los fletes y mayores costos que se
produzcan sobreellos solo se reconocerdn sobre los precios y plazas de origen
consignados en el Nomenclador.

Articulo 44°: El Nomenclador de Materiales que incluya cada organismo en el legajo
contendra la denominacion y designacion comercial de cada uno de ellos, precio por
unidad, a pie de obra o en lugar de origen, lugar de procedencia, distancias y fletes
correspondientes.

6) Plazo de Ejecucion

Articulo 45°: El plazo de ejecucion de la obra se contara a partir de la fecha del Acta
de Replanteo (Reglamentacion Art. 19°).

7) Replanteo

Articulo 46°: El replanteo se hara dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha de perfeccionamiento del contrato. La Administracion fijara la fecha del
replanteo y notificard de la misma al contratista con un minimo de diez (10) dias
corridos de anticipacion. Si el contratista no se presentara en la fecha indicada se hara
pasible de las sanciones previstas en el Art. 58°, inciso a) de la Reglamentacion. Para
todas aquellas obras que no necesiten replanteo fisico, el Pliego Particular de
Condiciones establecera la fecha que se tomara como fecha de replanteo.

Articulo 47°:

Se iniciard el replanteo con asistencia del contratista o su representante autorizado y
Representante Técnico, estableciendo las sefiales o puntos de referencia necesarios
para la ubicacion de las obras; si ya estuvieran colocadas el replanteo consistird en su
reconocimiento y entrega al contratista quién estd obligado en ambos casos a
conservarlas por su cuenta. En base a dichos puntos fijos se hara el replanteo de
detallesconforme al proyecto y sus modificaciones si las hubiere. En general, el
replanteo comprenderd la entrega al contratista de los terrenos necesarios para la obra
a ejecutar yse efectuara integramente.
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b) Cuando por circunstancias especiales no fuere posible ejecutar el replanteo total, se
haran replanteos parciales debiendo cada uno de ellos comprender como minimo una
seccion continua de la obra en que se puedan ejecutar trabajos con un valor no inferior
a un tercio del monto del contrato. El replanteo deberd completarse antes de
transcurridoun tercio del plazo contractual contado a partir de la fecha del primer
replanteo parcial. Si no se completase el replanteo antes del término indicado, por
causas no imputables al contratista, éste tendra derecho a solicitar ampliacion del plazo
contractual y resarcimiento de mayores gastos siempre que demuestre en forma
documentada que se ha obstaculizado la marcha de los trabajos y como consecuencia
de ello se le hayan ocasionado dafos y perjuicios materiales.

c) Terminado el replanteo se extendera el acta en que se conste habérselo efectuado,
consignando los puntos de referencia fijados con especificacion de la cota y su
ubicacion como también las instrucciones del replanteo. El acta serd firmada por la
Inspeccion, el contratista o su representante y su Representante Técnico. Cualquier
observacion formulada por el contratista debera constar al pi¢ del acta como reserva;
sin cuyorequisito no se considerara valido ningtin reclamo. Todo reclamo relacionado
con la reserva efectuada deberad presentarse dentro de los treinta (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de la firma del acta.

Articulo 48°: Los gastos en concepto de jornales de los obreros, movilidad, utiles y
materiales que ocasione el replanteo como también los de revision del replanteo de
detalles que la Administracion considere conveniente realizar, seran por cuenta
exclusiva del contratista.
8) Iniciacion de los Trabajos

Articulo 49°: Los trabajos deberan iniciarse dentro de los diez (10) dias corridos a
contar dela fecha del acta de replanteo. Su incumplimiento hara pasible al contratista
de la sancion establecida en el Art. 58° de la Reglamentacion.

9) Conduccion del Trabajo

A: Direccién v Vigilancia

1. Funciones de la Inspeccion

Articulo 50°: La Administracion supervisara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia
y contralor de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se
designea tal efecto y que constituird la Inspeccion de las obras.

2. Jefatura de la Inspeccion

Articulo 51°: El Jefe de la Inspeccion sera el representante de la Administracion en
las obras. Ante ¢l debera reclamar el contratista por las indicaciones del personal
auxiliar de la Inspeccion.

3. Atribuciones de la Inspeccion
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Articulo 52°: La Inspeccion tendra en cualquier momento, libre acceso a los
obradores, depositos y oficinas del contratista en la obra a los efectos de supervisar los
trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres
afectados al desarrollo de la obra.

El contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccioén sobre equipos,
clase y calidad de los materiales empleados, y acopiados; e progreso, desarrollo y
forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que se encuentren
defectuosos, como asi también respecto de los materiales en desacuerdo con relacion
a las especificacionesparticulares.

La Inspeccion podra ordenar variaciones en el orden en que deben ejecutarse las obras
cuando las circunstancias exijan la modificacién del Plan de Trabajos, debiendo dar

cuenta de inmediato a la Direccion.

. Trabajos Rechazados

[~

Articulo 53°: La Inspeccion rechazara todo trabajo en cuya ejecucion no se hubieren
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra fuese
defectuosa, o que no tuviere la forma, dimensiones o cantidades determinadas en los
planos del proyecto y especificaciones particulares.

Sin perjuicio de las sanciones que pudieran ser aplicables, es obligacion del contratista
demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de acuerdo a lo que contractualmente
se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno, ni a proérroga
del plazocontractual.

IS

. Comodidades vy Elementos para la Inspeccion

Articulo 54°: El contratista, conforme lo que se establezca en el Pliego Particular de
Condiciones, deberd suministrar por su cuenta el local y mobiliario para instalar las
oficinas de la Inspeccidn; proporcionara ademas, en perfecto estado, los instrumentos
necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, ensayos y verificaciones que
motive la ejecucionde las obras.

Las oficinas estaran dotadas de alumbrado eléctrico cuando ello sea posible; este
servicio como también el de limpieza estaréd a cargo del contratista.

El contratista adoptara las medidas necesarias para que se pueda inspeccionar las obras
sinpeligro.

|

. Seguros

Articulo 55°: El Pliego Particular de Condiciones determinara en que caso el personal
permanente o eventual de la Inspeccion deberd ser asegurado por el contratista a su
costo. Todas las polizas de seguros o sus copias legalizadas seran entregadas a la
Direccion antesde iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se emitira certificado
alguno, perdiendo el contratista su derecho a percibir intereses por mora.

7. Libros

COPDI-2021-01530998-CAT-SE#¥MAEMA
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Articulo 56°: Los libros que deberan llevarse obligatoriamente por obra, provistos por
el contratista seran:

Libro de Actas y 6rdenes de servicio.
Libro de pedidos y reclamaciones del contratista.

Sin perjuicio de ello y de acuerdo a la naturaleza de la obra, podrd en el Pliego
Particular de Condiciones exigirse ademads, y también provistos por el contratista:

Libro de mediciones.
Libro diario.
Libro de movimiento de materiales.

Todos los libros que se lleven deberan permanecer en obra y cumplimentar los
siguientes requisitos:

Estaran formados por tres hojas moviles y una fija, por folio excepto el libro diario que
tendrd una fija y una moévil, rubricados en su primer folio por la Direccidn, el Inspector,
el Contratistay el Representante Técnico consignandose los siguientes datos:
individualizacion de la obra, lugar de emplazamiento, monto de contrato, plazo de
ejecucion, fecha de adjudicacion y numero del instrumento legal correspondiente,
fecha de iniciacion, nombre del contratista, nombre del representante técnico, nombre
del representante en obra, nombre del Inspector ydemas integrantes de la inspeccion.

Los asientos se haran en todos los casos con lapiz tinta o similar en hoja original fija,
usandocarbdnico de doble faz, con redaccion precisa y clara en letras tipo imprenta a
fin de evitar toda clase de dudas en su interpretacion y alcance. No deberan contener
tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no sean debidamente
salvadas.

Libro de Actas y Ordenes de Servicio

Articulo 57°: Serd inicialado en todas sus fojas por la Direccion y se asentaran en el
las actas que se labren, relacionadas con el desarrollo de la obra, el cumplimiento por
el contratista de las clausulas contractuales y toda otra constancia que la Inspeccion
juzgue necesario consignar.

Solo sera usado por la Inspeccion, permanecera en la oficina destinada a la misma, y
su conservacion y seguridad quedaré a cargo del empleado residente en el lugar de la
obra; en caso de no haberlo, la Inspeccion tomara las medidas adecuadas para su
custodia y que se pueda disponer del mismo cuando fuere necesario.

Cuando una orden contenga mas de una disposicion, cada una de ellas debera ser
expresada en apartados distintos.

COPDI-2021-01530998-CAT-SE#¥MAEMA
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Extendida una orden de servicio se entregard, con constancia de recepcion de la misma,
el duplicado al contratista, el triplicado se remitird a la Direccion y el cuadruplicado
se agregara al certificado de obra cuando fuere necesario.

Ningln reconocimiento podra hacerse en virtud de 6rdenes de servicio que no sean
extendidas en forma reglamentaria.

En las 6rdenes de servicio, cuando correspondiere, se consignara el término dentro del
cual debe ser cumplida.

Debera hacerse un extracto de las érdenes emitidas, consignandolas en la hoja indice
anteponiendo a cada una el N° de folio al cual corresponde en forma correlativa.

Libro de Pedidos y Reclamaciones

Articulo 58°: Este libro sera llevado por el contratista y en €l extendera sus pedidos
como también hara constar su disconformidad por medidas adoptadas por la
Inspeccion relacionadas con la ejecucion de los trabajos o por causas de cualquier
naturaleza. Entregara el duplicado a la Inspeccion, remitira el triplicado a la Direccion
y el cuadruplicado serd agregado a la carpeta de obra. La Inspeccion firmara
conjuntamente con el contratista.

Libro de Mediciones

Articulo 59°: Este libro sera llevado por la Inspeccion y se anotaran en el todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto de los trabajos que deban quedar ocultos
como los que queden a la vista a medida que se ejecuten. Estos computos se
acompanaran con los croquis respectivos cuando fuere necesario para su perfecta
interpretacion y seran firmados por la Inspeccion y el contratista.

El original permanecera en poder de la Inspeccion, el duplicado se entregard al
contratista, el triplicado a la Direccion y el cuadruplicado se acompafiard a los
certificados de obra.

El libro permanecerd en poder de la Inspeccion, con los recaudos establecidos para el
libro de Actas y Ordenes de Servicio.

Libro Diario

Articulo 60°: Todas las fojas de este libro estaran inicialadas por la Direccion
haciéndose constar diariamente los siguientes datos: identificacion de la obra, dia y
fecha, estado del tiempo, movimiento de equipo de trabajo, partes de la obra donde se
trabaja, clase de trabajo que se ejecuta, drdenes de servicio impartidas o pedidos y
reclamos efectuados, ataslabradas, nombre de funcionarios de la Direccion que
realicen visitas o inspecciones, entrad de material, firma del Representante Técnico de
la empresa y todo otro acontecimiento que se considere de interés. Solamente se
remitird a la Direccion el duplicado de los partes diarios.

Libro de Movimiento de Materiales

Articulo 61°: Este libro sera llevado por la Inspeccion Cy se consignard en el con todo
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detalle el movimiento total de materiales que hubiere en la obra; este detalle
comprenderd: identificacion de la obra, fecha de entrada y salida de cualquier
material, tipo, cantidad ycalidad del material.

El duplicado se entregara al contratista, el triplicado sera remitido a la Direccién y
elcuadruplicado se agregara a la carpeta de obra.

|

. Significado y Alcance de las Ordenes de Servicio

Articulo 62°:

a) Toda orden de servicio se extendera dentro de las estipulaciones del contrato, es decir,
que no implica modificacion alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo
manifestacion expresa en contrario.

b) Cuando el contratista considere que en la orden impartida se exceden los términos del
contrato, debera notificarse y dentro del término de quince (15) dias corridos a partir
de la notificacion podré presentar su reclamo ante la Direccion, entregando copia del
mismo a la Inspeccion. Transcurrido el plazo indicado caducara su derecho no obstante
la reserva asentada el pi¢ de la orden de servicio. La Direccion debera expedirse dentro
del plazo de treinta (30) dias corridos; en caso de no hacerlo se considerara ratificada
la orden pudiendo el contratista recurrir de ella ante autoridad competente.

c) La observacion del contratista, opuesta a una orden de servicio no le eximira de la
obligacién de cumplirla de inmediato. Esta obligacion no coarta el derecho del
contratista a percibir las compensaciones que correspondieren si probara ante la
Direccion que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato. Si el
contratista no seaviniera a cumplir la orden dentro del plazo fijado, sera penado con
una multa equivalente al medio por mil (0,5 %o) del monto del contrato.

d) Cualquier disidencia entre la Inspeccion y el contratista sera resuelta en primera
instanciapor la Direccion, pudiendo éste recurrir de ella ante la autoridad competente.

e) Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones, la orden se servicio debera ser
ratificada por la Direccion.

9. Materiales a Emplear en las Obras

a) Muestras y ensayos de materiales

Articulo 63°: No se podra emplear en las obras, materiales que no tengan aprobacion
por escrito de la Inspeccion. Podra exigirse al contratista la presentacion de muestras,
con un minimo de anticipacion de quince (15) dias corridos a la fecha de su utilizacion.

Realizados los ensayos de calidad que se estimen necesarios, la Inspeccion aprobara o
rechazara los mismos, comunicando lo resuelto dentro del plazo de quince (15) dias
corridos; si no lo hiciere el contratista podra utilizarlos sin que tal circunstancia lo
exima desu responsabilidad contractual en cuanto al cumplimiento del plazo de
ejecucion y calidad delos trabajos se refiere.

Cuando los ensayos deban realizarse en laboratorios fuera de obra, el plazo para
comunicar la aceptacion o rechazo del material sera de treinta (30) dias corridos
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mas los necesarios para el envio de los mismos. Las demoras motivadas por el rechazo
de materiales no satisfactorios son imputables al contratista.

Todos los gastos originados para realizar los ensayos como también por la provision
de los materiales son por cuenta exclusiva del contratista.

Materiales Rechazados

Articulo 64°: Los materiales rechazados seran retirados por el contratista dentro de
losocho (8) dias corridos de serle comunicado el rechazo. Si el contratista no diese
cumplimiento a esta orden, la Administracion procedera a su retiro, previa notificacion
con indicacion con indicacion del lugar de depdsito, quedando a cargo del contratista
los gastos que se originen. La Administracion no se responsabiliza por pérdidas,
sustraccion u otros perjuicios que esta medida pudiera causas al contratista.

Empleo de Materiales de Mayor Costo

Articulo 65°: Todos los materiales a emplear en la obra seran de la calidad y tendran
la forma, dimensiones y caracteristicas que prescriben los planos, especificaciones y
demas documentacion del contrato o la que se correspondan segun el uso y costumbre
con las tolerancias técnicas admisibles.

Si el contratista utilizare materiales de mejor calidad que aquellos a que estuviera
obligado por el contrato, la Inspeccion podra autorizar su empleo sin derecho para
aquel a reclamar mayor precio que el que corresponda al material que debia ser
utilizado.

En caso que la Administracion exigiera el empleo de materiales de mayor valor se
reconocera al contratista la diferencia de precios.

Materiales a Proveer por la Administracion

Articulo 66°: Cuando la Administracion tome a su cargo la provision de materiales o
elementos a utilizarse en las obras, debera incluirse en la documentacion para
licitacion, nomina de los mismos con indicacion de cantidades, tipos, calidades, lugar
de entrega y todo otro dato que se considere de interés en cada caso.

El Pliego Particular de Condiciones, establecera los requisitos a que se ajustaran las
entregas y fijara la responsabilidad de cada una de las partes contratantes.

Vicios de Obra

Articulo 67°: Cuando se sospechase la existencia de vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccion podra ordenar demoliciones para cerciorarse de su fundamento, si se
comprobase defectos los gastos ocasionados como también los correspondientes a las
reconstrucciones necesarias estaran a cargo del contratista, en caso contrario seran por
cuenta de la Administracion. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo
de garantia, el contratista debera reparar o rehacer las obras defectuosas en el plazo
que se fije a contar de la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que diese
cumplimiento, la Administracion podra ejecutar los trabajos por si o por terceros con
cargo al contratista deduciendo los importes de los créditos que tuviere a su favor.
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De no tenerlosseran deducidos de la garantia.

B: Responsabilidad del Contratista

1. Representante Técnico en Obra

Articulo 68°: El Pliego Particular de Condiciones establecera la categoria de la obra y
la conduccion técnica de la misma debera ser ejercida por un profesional habilitado a
tal efecto por el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de
Catamarca y su designacion aprobada por la Administracion.

Sin perjuicio de la responsabilidad establecida en el Art. 36° de la Ley representara al
contratista ante la Inspeccidon, se entendera directamente con ella, ejercerd las
atribuciones yrespondera por los deberes del contratista no pudiendo éste discutir o
invalidar ante la Administracion los actos de aquel.

El Representante Técnico se considera facultado para suscribir actas de medicion. Para
suscribir  certificados debera contar con la correspondiente autorizacion
(Reglamentacion Art.37°).

El Representante Técnico deberd residir en el lugar de la obra. No obstante la
Inspeccion podra admitir su residencia en un lugar cercano en cuanto sea compatible
con una buena atencion de los trabajos. Toda ausencia transitoria del Representante
Técnico debera ser autorizada por la Inspeccion; cuando esta lo considere necesario
podra exigir la presenciade un sustituto con los mismos requisitos exigidos al titular.

Toda notificacion hecha al Representante Técnico o sustituto, tendra el mismo valor
que sise hubiese formulado al contratista; en caso de ausencia de este y de aquellos las
notificaciones podran hacerse a la persona de mayor capacidad técnica en la obra y
seran igualmente validas.

Tanto el Representante Técnico con el sustituto en su caso, deberdn satisfacer
condiciones de capacidad y moralidad. La Administracion podra ordenar al contratista
el reemplazo de aquellos por causas justificadas.

2. Obrador
Articulo 69°: El contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas
construcciones provisionales que se requieran para la realizacion de los trabajos
dispuestos de manera que no molesten la marcha de los mismos. Todos los edificios
provisionales deberan conservarse en perfectas condiciones de higiene, estando
también a su cargo los gastos de alumbrado y la provision y distribucion de agua.

3. Letreros

Articulo 70°: El contratista colocara en la obra letreros del tipo, dimensiones y
materiales que se indiquen en el Pliego Particular de Condiciones; el costo de
provision, colocacidn, conservacion y todo otro gasto por este concepto seran por
cuenta exclusiva del contratista.

4. Cierre de Obra
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Articulo 71°: El contratista ejecutara el cierre de la obra cuando corresponda en la
extensiony forma que indiquen las reglamentaciones provinciales, municipales o en su
defecto el Pliego Particular de Condiciones.

. Vigilancia de las Obras. Daiios a Personas vy Propiedades

Articulo 72°: En virtud de la responsabilidad que le incumba, el contratista adoptara
las medidas necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, asi
como lo relativoal servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes
del Estado o de terceros o personas que dependan de ¢l, de la Administracion,
destacados en la obra o de terceros, que provengan de maniobras en el obrador, de la
accion de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que
no obstante se produjesen, correrapor cuenta exclusiva del contratista salvo en los
casos previstos en el Art. 40° de la Ley. Estas responsabilidades subsistiran hasta la
recepcion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al contratista,
el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegara
a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos o hayan
sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

. Sefialamiento, Servicios, Mantenimiento de Trdnsito

Articulo 73°: Es obligacion del contratista indicar con sefiales reglamentarias y por la
noche con lu

y medios idoneos todo obstaculo en la zona de la obra donde exista peligro y sera el
unico responsable de los accidentes que se compruebe ocurrido por falta o deficiente
seflalamiento o precauciones insuficientes.

El contratista solicitard con un minimo de anticipacion de sesenta (60) dias corridos,
ciento veinte (120) si se tratare de lineas o construcciones ferroviarias, la remocién de
instalaciones de servicios publicos que impidan u obstaculicen la ejecucion de los
trabajos. La Administracion gestionara ante el Organismo Nacional, Provincial o
Municipal pertinente.

Cuando las instalaciones puedan permanecer en el sitio de la obra, el contratista, a su
exclusivo cargo. Tomara las precauciones necesarias para evitar su deterioro, velara
por su conservacion y sera responsable directo ate el organismo damnificado por todo
dafio que ocasionare durante la ejecucion de los trabajos.

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comunicacion e uso, el contratista
no podré en ningln caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos y toda vez
que tuviere que ocupar la calzada debera construir o habilitar vias provisionales o
desviard la circulacion por caminos auxiliares previamente aprobados por la
Inspeccion; tanto aquellas como estos deberan ser mantenidos por el contratista en
buenas condiciones de transitabilidad salvo disposicidon explicita en contrario en el
Pliego Particular de Condiciones. El contratista realizara los trabajos de modo tal que
ocasiones el minimo de molestias al transito publico y a los vecinos.

COPDI-2021-01530998-CAT-SE#¥MAEMA
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El contratista no tendré derecho a reclamacion alguna ante la Administracion por dafios
y perjuicio producidos por el transito publico en la obra.

Salvo las indicaciones especificas del Pliego Particular de Condiciones, todos los
trabajos deseguridad, sefialamiento, conservacion, etc., seran por cuenta exclusiva del
contratista que no percibird por ellos pago directo alguno. Si el contratista no diese
cumplimiento a sus obligaciones, la Administraciéon - previa intimaciéon - podra
ejecutar los trabajos necesarios por cuenta y cargo de aquel, recargdndose un
cincuenta por ciento (50%) en concepto de penalidades.

Abastecimiento de Materiales

Articulo 74°: El contratista tendra siempre en obra la cantidad de materiales necesarios
parala marcha normal de los trabajos y esta obligado a aplicar métodos y a utilizar
enseres que,a juicio de la Inspeccidn, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su
terminacion dentro del plazo contractual; se resultaren inadecuados la Inspeccion
podra ordenar su perfeccionamiento o reemplazo por otros mas eficientes. El hecho de
que la Inspeccion nada observe al respecto, no exime al contratista de su
responsabilidad.

. Documentacion Contractual

Articulo 75°: El contratista debera tener en obra permanentemente a disposicion de la
Administraciéon, un juego completo de la documentacion contractual que
oportunamente se leproveera sin cargo y firmado por ambas partes.

9. Agua de Construccion

Articulo 76°: Salvo disposicion en contrario de la documentacion contractual, el
agua deconstruccion sera provista por el contratista a su exclusivo cargo.

Limpieza de Obra

Articulo 77°: Durante la ejecucion de la obra el contratista debera mantener limpio y
despejado de residuos el lugar de los trabajos. El Pliego Particular de Condiciones
establecerd los requisitos a cumplir de acuerdo a la naturaleza de la obra y fijar las
penalidades que correspondieren en caso de infraccion. Para la recepcion provisional,
todoel lugar de la obra deberad estar perfectamente limpio y libre de materiales y
enseres de trabajo.

Materiales de Demolicion, Desbosque y otros

Articulo 78°: (Ley Art. 33°) El Pliego Particular de Condiciones establecera en cada
caso el destino a dar a los materiales provenientes de demoliciones y desbosques,
indicando si correspondiere, el lugar de entrega de los mismos.

COPDI-2021-01530998-CAT-SE#¥MAEMA
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El contratista har4 entrega inmediata a la Inspeccion de todo objeto de valor material,
cientifico, artistico o arqueoldgico que hallase al ejecutar las obras, labrandose el acta
correspondiente.

12. Personal Obrero

a) Legislacion laboral y previsional

Articulo 79°: El contratista debera cumplir con las disposiciones establecidas en la
legislacion nacional y provincial vigente en materia laboral y previsional como
también en los convenios colectivos de trabajo. Estd ademas obligado a exhibir,
cuando se le requiera, la documentacion que acredite tal cumplimiento.

b) Incumplimiento

Articulo 80°: La falta de cumplimiento de sus obligaciones determinara la suspension
del pago de certificados, perdiendo el contratista se derecho a la percepcion de
intereses por mora durante el lapso que dure la misma.

A los efectos de la rescision de contrato prevista en el Art. 78° de la Ley, por aplicacion
del inciso e), sera considerada reiteracion la falta de cumplimiento en dos
oportunidades, debiéndose proceder conforme el Art. 50° de la Reglamentacion.

El incumplimiento por parte del contratista de la legislacion laboral se comunicara a
las autoridades competentes y al Registro de Licitadores de Obras Publicas.

¢) Salario Minimo

Articulo 81°: El contratista hara conocer a los obreros mediante carteles permanentes
ubicados en el obrador en lugares y con caracteristicas bien visibles, el salario minimo
que rige en la obra.

d) Seguros

Articulo 82°: A fin de cubrir los riesgos de accidentes del trabajo, el contratista
asegurara a todos los empleados y obreros afectados a la ejecucion de la obra. El riesgo
de incendio se cubrira en la forma que establezca el Pliego Particular de Condiciones.
Es de aplicacion paraestos casos lo prescrito en la segunda parte del Art. 55° de este
pliego.

€) Nacionalidad y procedencia del personal obrero. Liberados

Articulo 83°: Salvo otra disposicion del Pliego Particular de Condiciones, el sesenta
por ciento (60%) como minimo del personal obrero que el contratista emplee, debera
ser nativoo naturalizado argentino. El ochenta por ciento (80%) por los menos del
personal no especializado deberd estar radicado en la provincia. Solo podran variarse
estos porcentajes por razones de escasez de personal u otras, justificadas a juicio de la
Administracion.

Todo personal y en particular los encargados de obra o capataces, deberan

conocer yutilizar el idioma nacional.
COPDI-2021-01530998-CAT-SE#MAEMA
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El contratista estd obligado a ocupar en la ejecucion de los trabajos hasta un
diez porciento (10%) de liberados por especialidad (Art. 88° Ley y Art. 57°
Reglamentacion).

Retiro del personal

Articulo 84°: Aun cuando el poder disciplinario sobre el personal de la Empresa
corresponde al contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste el retiro de la obra de
todo personal que por su incapacidad, mala fe, insubordinacion, falta de sobriedad,
mala conducta o cualquier otra falta perjudique la buena marcha de los trabajos. Las
ordenes dela Inspeccion seran apelables ante la Direccion cuya resolucion sera
definitiva.

CAPITULO 1IV: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO
1)  Medicion Articulo 85°:

Para la medicion de los trabajos en general se tendra en cuenta lo establecido en el
Art.33° de la Reglamentacion.

Normas de medicion

Para la medicion, liquidacion de los trabajos, ampliaciones de obra, etc., regiran las
normas establecidas en la documentacion contractual. En los casos no previstos, la
Administracion resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la
construccion.

Medicion en casos especiales

El contratista debera solicitar con tiempo la aprobacion y medicion de las obras que
deban quedar ocultas y cuya calidad y cantidad no pueda comprobarse posteriormente.
Los computos y detalles, como asi también croquis en los casos necesarios, deberan
registrarse en el libro correspondiente, firmados por la Inspeccion y Representante
Técnico del contratista. Los valores consignados serdn los inicos a considerar para la
certificacion. De igual modo se procederad cuando se tratare de trabajos cuyas medidas
o condiciones fuesen susceptibles de ser modificadas por accion del tiempo o del uso.

Gastos

Los gastos en concepto de jornales de obreros, utiles, instrumentos, etc., originados
por las operaciones de medicion, ya sean parciales o definitivas como también para las
verificaciones que la Administracion considere necesarias seran por cuenta exclusiva
del contratista.

Trabajos no computables

No se computaran los trabajos que por cualquier motivo modifiquen el proyecto y que
no tengan la autorizacion previa de la Administracion.

2) Certificacion

COPDI-2021-01530998-CAT-SE#¥MAEMA

19

Pé4gina 19 de 21



<

MINISTERIO DE _
AGUA, ENERGIA
Y MEDIO AMBIENTE
CATAMARCA

Articulo 86°: La emision y tramite de certificados se ajustara a lo establecido en los
Capitulos VIII y IX de la Ley, y sus correspondientes de la Reglamentacion y Capitulo
III, apartado 5 de este pliego.

3) Pago Articulo 87°:

Para el pago de certificados rige lo establecido en el Capitulo VIII de la Ley, y VIII de
la Reglamentacion.

En caso de contratarse por pago diferido (Art. 60° de la Ley) el Pliego Particular de
Condiciones establecera los plazos, modalidades y requisitos para efectuar los mismos.

Para el caso previsto en el Art. 61° de la Ley, el Pliego Particular de Condiciones
indicara en forma precisa y clara los porcentajes a abonar en moneda corriente y por
otros medios de pago. Teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 38° de la
Reglamentacion.

CAPITULO V: RECEPCION Y CONSERVACION

Articulo 88°: Para las recepciones provisional y definitiva de las obras y su
conservacion, rige lo establecido en el Capitulo X de la Ley y su Reglamentacion.

El Pliego Particular de Condiciones establecerd para cada obra el plazo de garantia
para la Recepcion Definitiva que en ningin caso podra ser inferior a un (1) afio
contado a partir de la fecha del acta de Recepcion Provisional.
La recepcion definitiva de la obra no libera al contratista de las responsabilidades que
establece el Codigo Civil.

CAPITULO VI: GRUPO DE OBRAS
Articulo 89°: La licitacion se hara con las mismas formalidades y requisitos exigidos
para lasobras individuales. Salvo los plazos de ejecucion que se fijaran para cada una
de las obras, los demés seran los establecidos por la Ley, su Reglamentacion y este
Pliego General de Condiciones.

Articulo 90°: Cada obra contara con su correspondiente documentacion.

Articulo 91°: El Pliego Particular de Condiciones indicara la forma como debera
presentarsela oferta que podra ser:

Para una o varias obras individuales del grupo.

En este caso la garantia y la propuesta seran presentadas para cada obra en particular.
Cada obra tendra su contrato y se certificara por separado.
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b) Para obras en conjunto

El proponente en su oferta, dejard expresa constancia que lo hace para el conjunto de
obras,cotizando precio para cada uno de los items de cada obra si se licita por el
sistema deunidad de medida y precio unitario o por precio total para cada una de las
obras en caso de ajuste alzado.

La Administracion considerara la oferta en conjunto, sin desmembrarla, salvo que en
el Pliego Particular de Condiciones se incluyera una clausula en contrario.

La garantia serd unica por el monto total y se firmard un solo contrato en el que
constara el precio y el plazo de ejecucion de cada obra. Las obras se certificaran por
separado.

Podran efectuarse recepciones provisionales y definitivas individuales, con devolucion
de la garantia correspondiente a la obra recibida.

Si el contratista se hiciera pasible a multas, los porcentajes establecidos se aplicaran
sobreel monto total de contrato. Si hubiese obras terminadas se aplicaran sobre el
monto correspondiente a las obras inconclusas.

CAPITULO VII: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 92°: La falta de cumplimiento por el contratista de las obligaciones
emergentes del contrato hard pasible de aplicacion de las penalidades establecidas en
la Ley y su Reglamentacion, este Pliego General y las que establezca para cada caso
el Pliego Particular de Condiciones.

COPDI-2021-01530998-CAT-SE#¥MAEMA
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA'Y MEDIO AMBIENTE

EXPEDIENTE: EX-2021-01403348- -CAT-SE#MAEMA
LICITACION PUBLICA N.° 04/2021

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

BASES DE LA CONTRATACION. -

LICITACION PUBLICA

Articulo 1°- Encuadre Legal — Modalidad de Contratacién. -

El presente pliego tiene por finalidad establecer las condiciones para el llamado a Licitacion Publica, en
un todo de acuerdo a las condiciones de este Pliego, a la Ley de Obras Publicas N.° 2730 y su Decreto
Reglamentario N.° 1697/74, al Decreto Acuerdo N.° 151/2020, su modificatorio Decreto Acuerdo N.°
1760/2020 y actualizado por Resolucion RESOL-2021-32-E-CAT-CGP#MHF, al Pliego General de
Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas de la Provincia y supletoriamente por la Ley N.°
4938 que establece y regula “La Administracion Financiera, las Contrataciones, la Administracion de
Bienes y los Sistemas de Control del Sector Publico Provincial” y su modificatoria, su reglamentacion
Decreto Acuerdo N.° 907/98, por el Anexo | -Reglamento Parcial N° 2 de la Ley 4938- Decreto Acuerdo
N.° 1127/2020 y su modificatorio Decreto Acuerdo N° 1573/2020 y la Ley N.° 5.038 “Compre y Contrate
preferentemente Catamarquefio” y sus Decretos Acuerdos Reglamentarios N.° 1.122/01, modificado por
Decreto Acuerdo N.° 445/02 y Decreto Acuerdo(Redeterminacion de Precios) 1154/13 u el que modifique
a este ultimo.-

La modalidad sera Unidad de Medida y Precio Unitario.

Articulo 2°. - Objeto. -

El presente Pliego Particular de Condiciones tiene por objeto establecer las condiciones que deberan ser
cumplidas en la Licitacion Publica N° 04/2021, mediante la cual se persigue la provision y ejecucion de
todos los trabajos necesarios para la realizacion de la:

ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE CATAMARCA

Ademas del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, la Contratista

debera cumplir con el objeto establecido en la Memoria Descriptiva, Presupuesto Oficial, Nomenclador

de Materiales, y Términos de Referencia emitidos por la Administracion del presente pliego.
PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA

Pégina 1 de 28



Ministerio de Agua, .
‘ Energia y Medio Ambiente éEﬁREEgg%'XDE
iz Catamarca Gobierno

Articulo 3°.- Retiro u obtencién del Pliego

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrén ser adquiridos de lunes a viernes
en el horario de 08:00 a 12:00 horas en la oficina de la Secretaria de Administracion del Ministerio de
Agua, Energia y Medio Ambiente, sito en Avda. Belgrano S/N° - C.A.P.E. - Pabellon N° 2. También
podran CONSULTARSE por medio del email oficial dpamaema@catamarca.gov.ar o descargarse de la
pagina de Contaduria General de la Provincia.

Para los oferentes interesados en participar en la presente contratacion el precio de venta del Pliego es
de Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($235.000,00). los que seran depositados en la Cuenta
N° 0110466420046601936094 (Recurso Provincial del Tesoro) del ministerio de Agua , Energia y Medio
Ambiente. La Secretaria de Administracion del Ministerio de Agua, Energia y Medio Ambiente, entregara
una constancia de adquisicion de Pliegos y recibo emitido por Tesoreria de M.A.E.M.A., la que debera
presentarse junto con la propuesta.

Articulo 4°.- Presentacion de las Propuestas

La presentacion de la propuesta se llevara a cabo en los dias habiles, de lunes a viernes de 08:00 a
12:00 horas y hasta el dia y horario fijado para el acto de Apertura en la Secretaria de Energia,
M.A.E.M.A., ubicada en Av. Belgrano S/N - C.A.P.E.— Pabellon 2 — Planta Alta — San Fernando del Valle
de Catamarca. -.

Articulo 5°.- Acto de Apertura

El acto de apertura de las Propuestas se llevara a cabo en Casa de Gobierno sito en calle Maria Aidee
Varela de Varela y Avda. presidente Castillo - San Fernando del Valle de Catamarca, el dia 06 del mes
de Diciembre del afio 2021, a las 11 Horas. Si el dia fijado para este acto fuera feriado o asueto
administrativo, el mismo se llevara a cabo el primer dia habil siguiente a la misma hora, Se dara comienzo
al acto de la licitacion con la presencia del director del organismo o subrogante legal, un representante de
fiscalia de Estado y el Escribano de Gobierno. En ausencia de este ultimo actuara como tal el director o
subrogante legal.

Los sobres "Técnico y Economico "se recibiran y abriran en la fecha y hora, indicadas en el Cronograma,
en Acto Publico a llevarse a cabo en Casa de Gobierno sito en calle Maria Aidee Varela de Varela y
Avda. presidente Castillo - San Fernando del Valle de Catamarca.

Las ofertas deben presentarse hasta la fecha y hora definidas para la apertura. Si eventualmente,
llegaren Oferentes o sus representantes atrasados, sus ofertas no seran recibidas. En la apertura de los
sobres "Técnicos”, se comprobara la inclusién de los antecedentes solicitados. LA COMISION no
considerara las ofertas que no cumpla con los requisitos solicitados en el art 13.1Posteriormente, una
vez efectuada la evaluacion de las ofertas, se realizara La apertura de los sobres "Econdémicos" de los
OFERENTES calificados mediante acto administrativo.

Los sobres "Econdmicos" de los OFERENTES que no califiquen, seran resguardados en caja de
seguridad de este Ministerio, sin abrir y devueltos una vez finaliZ3dd-&pp#88es81de AijifledeloPEMAEMA
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5.1 APERTURA DE LOS SOBRES N°2

Una vez efectuada la precalificacién de los Oferentes que cumplimentaron lo solicitado en sobre N° 1,
se procedera a abrir los sobres N°2 de los preseleccionados en acto publico a efectuarse segun
cronograma.

Para cada Oferente se listaran los montos cotizados. Con todos los datos de todas las Ofertas y se
labrara el acta correspondiente.

5.2 CRONOGRAMA

PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA DIA1
PRESENTACION DE LA DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LA OFERTA TECNICA
HASTA LAS ....:..... HS DIA 18

APERTURA DE LA OFERTA

en Casa de Gobierno sito en calle Maria Aidee Varela de Varela y Avda.
presidente Castillo - San Fernando del Valle de Catamarca, En donde se

DIA 19
realizara la apertura del sobre n° 1, en presencia de los oferentes, El sobre
n°2, cerrado y sin abrir quedara en custodia dela COMISION
NO SEACEPTARAN OFERTAS QUE SE PRESNETEN CON POSTERIORIDAD AL PLAZO INDICADO
PLAZO PARA LA VISTA DE LAS OFERTAS
Las ofertas tecnicas seran exhibidas a losoferentes desde las 08:00hs hasta
las 11:00
DIA 20
En la Secretaria de Energia, M.A.E.M.A_, sita en Avenida Venezuela S/N, C.A.P.E. -
Pabellén 2 - Entrepiso, S. F. del Valle de Catamarca, Provincia de CATAMARCA
ACTA DE PRECALIFICACION
Se informara mediante acto administrativo, el listado de los participantes que DIA 21
han resultado precalificado y de los participantes rechazados
IMPUGNACIONES
Los oferentes podran impugnar la precalificacion hasta las 12 horas del dia
en caso de verificarse las impugnaciones a la precalificacion estas sertan DIA 22
resueltas en dos (2) dias habilies, computado apartir dl vencimineto para
impugnar, y eventualmente motivara el desplazamiento correspondiente de
la fecha de apertura economica. Este desplazamiento, de ocurrir, se
informara mediante correo electronico
[RESPUESTA A LA/S IMPUGNACION/ES | DIA 23 |
[NOTIFICACION A LOS OFERENTES [ DIA 24 |
APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA HASTA LAS ....:..... HS DIA 24 EN CASO DE NO HABER

IMPUGNACION
en Casa de Gobierno sito en calle Maria Aidee Varela de Varela y Avda.
presidente Castillo - San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de
CATAMARCA, Se procedera a devolver los sobre n°2 delos canditos no
precalificados y a continuacion se procedera a abrir y listar las ofertas de los
oferentes calificados

IMPUGNACIONES DE LA OFERTA ECONOMICA

Los oferentes podran impugnar la precalificacion hasta las 12 horas del dia

DIA 26 EN CASO DE HABER
IMPUGNACION

en caso de verificarse las impugnaciones a la precalificacion estas sertan
resueltas en dos (2) dias habilies, computado apartir dl vencimineto para DIA 25
impugnar, y eventualmente motivara el desplazamiento correspondiente de
la fecha de apertura economica. Este desplazamiento, de ocurrir, se
informara mediante correo electronico

RESPUESTA A LA/S IMPUGNACION/ES DIA 26
ACTA DE PRECALIFICACION

Se informara mediante acto administrativo, el listado de los participantes que DIA 27
han resultado precalificado y de los participantes rechazados
ACTA DE PRE-ADJUDICACION Y NOTIFICACION DIA 28

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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Articulo 6°. - Plazo de Cumplimiento de Contrato

El Plazo total para la ejecucidn del objeto a contratar es de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. La totalidad de las tareas y provisiones, deberan cumplimentarse de conformidad a lo
definido en la Memoria descriptiva y Pliegos de Especificaciones Técnicas adjunto.

Articulo 7°.- Presupuesto Oficial

La oferta se hara por la totalidad de los rubros que se encuentran detallados en el Anexo Il
El presupuesto Oficial comprende la totalidad de las erogaciones que resulten necesarias para dar
cumplimiento al objeto y la finalidad establecida por la documentacion de la presente contratacion, el cual
incluye transporte, descarga y entrega de los bienes a satisfaccion de la Secretaria de Energia, Ministerio
de Agua, Energia y Medio Ambiente. —

El presupuesto Oficial de la presente Contratacién es de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL ONCE CON 00/100 ($ 1.576.762.011,00); IVA
incluido.

Articulo 8°. - Mantenimiento de las Ofertas

Se establece en NOVENTA (90) dias corridos el plazo de mantenimiento de las ofertas, contados a partir
de la fecha de apertura de las mismas, conforme Anexo V.-

Articulo 9°. - Orden de Prelacion

Para todos los efectos legales, se establece que forma parte de la documentacion de la
presente Licitacion, el orden de prelacion definido en el articulo 16° del Decreto O.P. N° 1697/74.

Articulo 10°. - Consultas y Aclaraciones Previas

Las aclaraciones sobre la documentacion, tanto de caracter general como especifico, deberan solicitarlas
por escrito en las oficinas de la Secretaria de Energia, Ministerio de Agua, Energia y Medio Ambiente,
ubicada en Avenida Belgrano S/N, C.A.P.E. - Pabellon 2 - Entrepiso, S. F. del Valle de Catamarca,
Provincia de CATAMARCA, con una antelacién minima de cinco (5) dias habiles a la fecha de apertura
de las propuestas.

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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Articulo 11°. - Circulares aclaratorias y/o modificatorias

Secretaria de Energia, Ministerio de Agua, Energia y Medio Ambiente, ya sea por iniciativa propia o en
atencidn a una aclaracién solicitada por un interesado, podra, con hasta una antelacién de Dos (2) Dias
previos a la apertura de las ofertas, emitir una circular aclaratoria del Pliego Particular de Condiciones
ylo Memoria Descriptiva y/o sus Anexos. Todos los interesados que hayan adquirido o retirado los
referidos pliegos seran notificados fehacientemente de dicha circular.

Il - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Articulo 12°. - Requisitos para la Presentacion. Sancion.

a) Ladocumentacion que presenten las empresas oferentes quedara sujeta a verificacion por parte
de la Secretaria de Energia, Ministerio de Agua, Energia y Medio Ambiente, siendo motivo de
descalificacion, el falseamiento de la informacion presentada. Todas aquellas ofertas que no
observaren los requisitos previstos en el presente no seran consideradas al evaluar las ofertas.
Asimismo, los sobres o envoltorios de presentacién que no reunan las condiciones citadas o
recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecidas para la recepcion de los mismos se
dejard constancia en el Acta, pero no serén consideradas en la etapa de evaluacién de las
ofertas.

b) Podrén ser oferentes de la presente contratacion las personas fisicas o juridicas que en forma
individual o conjunta retinan las condiciones legales para éste. Los oferentes y/o adjudicatarios
NO podran alegar desconocimiento de los Pliegos, Notas, Circulares emitidas, ni de toda Ley,
Decreto, Reglamentacién, Disposiciones, y Convenios inherentes a la presente Contratacién.
Asimismo, estan obligados a examinar los antecedentes, analizar los pliegos y asegurarse del
caracter y caracteristicas de los bienes a contratar y / o servicio a proveer. La presentacion de la
propuesta por parte de los oferentes implica la aceptacion lisa y llana, de todas y cada una de
las condiciones establecidas para la presente Contratacion, ya sea por el Pliego General de
Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas Aprobada por Decreto OP N° 4266/74,
Pliego Particular de Condiciones, sus Anexos y las Circulares que hubiere remitido la
Administracidn a los adquirientes del Pliego Particular de Condiciones.

c) La oferta se formulara en formularios oficiales con firma del funcionario interviniente, que seran
provistos por el drgano contratante, los mismos poseen el caracter de DECLARACION JURADA,
y por tanto los Oferentes responden por la veracidad de lo declarado en ellos y de la
documentacién que presentare en Copia. Los formularios Anexos deberan estar foliados con
sello numerador, debidamente completados, con firma y sello aclaratorio del proponente. Al
momento del Contrato el o los firmantes, deberan acreditar titularidad o poder suficiente para
rubricar la documentacion exigida. Sera considerada incompleta aquella presentacién cuyo
formulario oficial de la propuesta presente enmiendas, correcciones, raspaduras, entrelineas o
errores que no hubieran sido salvados bajo firma al pie, salvo aquellos que por su naturaleza el
formulario asi lo estableciere. En la propuesta debera constar en numeros y letras el monto total

de la oferta y, cuando exista discordancia, se dara priorfdadF&Pedelo B RAHS L dusdred 4EMA
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correlacion numérica en los formularios de la propuesta no implica necesariamente la obligacion
del oferente de presentar con la propuesta los formularios omitidos, en tanto estos no hayan sido
aprobados como documentacion para la presente contratacion y exigidos por la administracion
como parte integrante de la oferta. -

d) Los proponentes deberan cotizar precios unitarios por cada item del presupuesto oficial; tales
precios constituiran su oferta. Se aplicaran a los computos métricos del presupuesto oficial y la
consiguiente suma de valores sera el precio total de la propuesta. El importe de la propuesta sera
redactado en moneda de curso legal de la Republica Argentina. -

e) Para concurrir a esta Contratacion el proponente debera presentar documentos firmados con
copia de los instrumentos que se detallan en el articulo siguiente, quedando los duplicados a
disposicion de la Secretaria de Energia, dependiente del Ministerio de Agua, Energia y Medio
Ambiente. Toda la documentacion original o copia certificada (referidas a instrumentos cuyos
originales la empresa deba reservarse para su uso exclusivo —inscripciones, declaraciones
juradas, Constancias de inscripcion, Certificados, balances efc.-) llevaran la firma y sello del
oferente. -

f) La presentacion de la Oferta debera realizarse en dos (2) sobres. Sobre N° 1 con la Propuesta
Técnica y Sobre N° 2 con la Oferta Econdmica, cada uno de ellos tendra la inscripcion en su
cubierta de: N° de Sobre, la denominacion de la obra, fecha de licitacién y nombre de la empresa
o firma oferente. Contenidos ellos en un unico sobre o paquete perfectamente cerrado y
asegurada su inviolabilidad y como Unica inscripcion en su cubierta llevara la identificacion de la
Contratacién a que corresponde, el dia y la hora de la apertura.

g) Las presentaciones de la oferta podran ser recepcionada al oferente de manera personal en las
oficinas de la secretaria de Energia, mediante un sobre o envoltorio cerrado y asegurada su
inviolabilidad y como unica inscripcion llevara la siguiente leyenda:

MINISTERIO DE AGUA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE ENERGIA

EXPEDIENTE: EX-2021-01403348- -CAT-SE#MAEMA
LICITACION PUBLICA N° 04/2021

OBJETO: “ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE CATAMARCA”
FECHA DE APERTURA: Dia 06 del mes de diciembre del Ailo 2021 a horas 11 Hs

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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Articulo 13°. - Documentos de la Presentacion

Dentro del Sobre N° 1 que constituye la Propuesta Técnica:
13.1. Debera incluirse la documentacion que a continuacion se detalla:

1. Garantia de Mantenimiento de Oferta: Deberé constituirse por el importe equivalente al uno por ciento
(1%) del PRESUPUESTO OFICIAL, que podra ser constituida por cualquiera de las formas
establecidas por el Articulo 15° de la Ley de Obras Publicas N° 2730 y Decreto OP N° 1697/74. Si se
constituye mediante garantia bancaria de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica
Argentina, o mediante seguro de caucion otorgado por compaiiia autorizada por el organismo nacional
competente, en estos casos deberd constar expresamente que el garante se constituye en liso, llano
y principal pagador y sin beneficio de excusion, con el sellado del CERO COMA SESENTA(0.60%)
exigido por Ley N° 5686, sobre el importe de la garantia y deberan estar legalizadas cuando sean
otorgadas por instituciones de otras provincias (art. 15° Ley y art. 10° Reglamentacion).

2 El proponente deberd completar el Anexo | (Declaracién Jurada. Constitucion de Domicilio Legal -
Sometimiento a Fuero);

3 Las Personas Juridicas, deben acompafiar copia certificada y legalizada del Acta o Contrato
Constitutivo y sus modificaciones, registradas, y en caso de corresponder, copia certificada del Acta
o Poder Especial confiriendo facultades a los firmantes para contratar y realizar actos administrativos
que habiliten la presentacion.

4 Los oferentes para acogerse a los beneficios de la Ley N° 5.038 “Compre y Contrate preferentemente
Catamarquefio” y sus Decretos Acuerdos Reglamentarios N° 1.122/01, modificado por Decreto
Acuerdo N° 445/02, deberan adjuntar en la presentacion de la Propuesta los certificados expedidos
por:

La Direccion Provincial de Comercio:

o Certificado de Empresa o Proveedor local, con indicacion de la calificacion del tamafio de
Empresa.

o Certificado De Productos catamarquefios, Servicios y Contratistas de Obras Publicas, con
indicacion de Porcentaje de insumos locales y Porcentaje de insumos no locales comprados
localmente.

5 Original o Copia Certificada de Constancia Inscripcion actualizada en el rubro objeto de la
presente contratacion de:
e Impuesto sobre los Ingresos Brutos, expedido por la Administracion General de Rentas de la
Provincia (ARCA), o Cédula Fiscal del citado Impuesto. En caso de tratarse de oferentes de
extrafa jurisdiccion se deberd adjuntar constancia de adhesion al Convenio Multilateral en la que

debera constar el alta del Cédigo correspondiente a la PrBY_iPEE.%Eﬁ@{%[Fﬁé%EQlF?éB #R?BEEM A

Certificada);
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. Constancia de Inscripcion en la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), segin
Resolucion General N° 1814/2005, (original o copia).

6 Original o Copia Certificada de Constancia de haber adquirido el Pliego Particular de Condiciones
Anexo IX con demas documentacion de la presente contratacion. Asimismo, debe adjuntar el Pliego
Particular de Condiciones suscripto por el Proponente y recibo emitido por Tesoreria de M.A.E.M.A.,
la que debera presentarse junto con la propuesta.

7 Declaracion Jurada del proponente segun Anexo IV, en el que conste que:
. No se encuentra inhibido para disponer y gravar bienes registrables.
. No mantiene con ningun Organismo Oficial tanto Nacional, Provincial o Municipal, acciones
judiciales producto de deficiencias constructivas, vicios ocultos o incumplimientos del Contrato de
Obra Publica, de obras contratadas con alguno de ellos.

8 No posee obras rescindidas en forma culposa con los Organismos Oficiales (Nacional, Provincial o
Municipal) en los Ultimos sesenta (12) meses anteriores a la fecha del Acto de Apertura.

i. Formulario Anexo V, Mantenimiento de la Oferta y Anexo VI (Aceptacion de condiciones);

ii. Designacion del Representante Técnico ante la Administracion y aceptacion por parte del mismo.
Se debera acreditar su inscripcion en el Centro o Colegio Profesional que corresponda, Anexo
VIl

9 Original o Copia Certificada de Inscripcion emitido por la secretaria Permanente del Consejo del
Registro de Consultoras y Contratistas del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles en la
Especialidad “Proveedor de Bienes y Servicios”, objeto de la presente obra, también sera validos los
certificados emitidos por el Registro Nacional de Constructores.

= Debera acreditar antecedentes de la realizacién de obras/provisiones de similares
caracteristicas al objeto de la presente Contratacion en los Ultimos diez (10) afios.

Dentro del Sobre N° 2 que constituye la Oferta Econdmica:

10. Formulario de la Propuesta segun Anexo Il.
11. Formulario del Presupuesto por Rubro, segin Anexo lIl.
12. Andlisis de Precios y Cronograma de Entrega.

13. Tasa Retributiva de Servicio (Sellado de Oferta): Anexo VIII, se abonard un CERO COMA CERO CINCO
POR CIENTO (0,05%) calculado sobre la oferta. Esta documentacion sera firmada y sellada por el proponente
y su Representante Técnico.

14. Planilla de Trabajo y Curva Inversiones Anexo X

La Propuesta debera ajustarse en un todo a las bases de la licithibhCeridatiehddsé foCA EIPrHMAEMA
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y el plazo de ejecucion. No se consideraran aquellas que no cumplan con estos requisitos.

13.2  Seran causales de rechazo automatico de la propuesta e impediran su evaluacion, EN EL
SOBRE N° 1 |a no presentacion de los requisitos exigidos en los puntos 1, 2, 3,6, 7, 8,y 9; y serén
causal de rechazo automético EN EL SOBRE N°2 los puntos 10, 11, 12y 13; a los efectos de la
presente Contratacion se considerarad como no presentada. El resto de la documentacién deberéa ser
presentada dentro del plazo perentorio que establezca la Administracion, el cual no podra superar
los CINCO (5) dias habiles excepto el punto 4 del mismo Articulo, contados a partir de la notificacion
fehaciente al Oferente, vencido el cual se considerara desestimada la oferta.

Articulo 14°.- Variante de Oferta.

Las propuestas que signifiquen variantes se presentaran en sobre separado con la misma inscripcion,
pero agregando el término VARIANTE vy solo seran consideradas cuando el oferente haya presentado
propuestas en las condiciones establecidas en el articulo anterior.

Articulo 15°. - Observaciones. Requerimiento.

La Secretaria de Energia, a efectos de mejor precision podré solicitar cualquier informacion
complementaria o aclaratoria de la documentacion requerida, la cual debera ser presentada por la
proponente en el término perentorio que se establezca, el cual no podra superar los dos (02) dias habiles
administrativos, contados a partir del requerimiento, bajo el apercibimiento de considerar desestimada la
oferta.

Articulo 16°. -Condicionamientos. -

Cualquier condicionamiento contrario a los intereses de la Administracidn, que realice la

oferta referida al plazo, precio, entregas y condiciones de ejecucion de los trabajos, salvo aquellas
establecidas por el presente pliego, acarreara el rechazo de la misma en todas sus partes, no
procediéndose a su evaluacion.

Articulo 17°. - Condiciones Establecidas Para las Cotizaciones. -

El Contratista tendra a su cargo las tareas necesarias, el suministro, transporte, la afectacion del personal
necesario para la realizacion correcta y completa del objeto especificado en la presente contratacion.
Asimismo, el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos de trabajo y cualquier otra
provision, trabajo o servicio que no encontrandose detallado en la documentacion, sea necesaria para el
cumplimiento del objeto de la presente contratacion.

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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Il - DE LA ADJUDICACION. CONTRATO. RECEPCION Y PAGO. -

Articulo 18°. Adjudicacidn. Contrato. Condiciones Establecidas para la Recepcion. -

En la preseleccion de los Oferentes que se llevara a cabo después de abiertos los Sobres N°1 y en
base a la documentacion contenida en los mismos, se procedera inicialmente a excluir aquellas
propuestas que estén comprendidas en cualquiera de los causales mencionados en el presente

pliego.

A los efectos de la Precalificacién, se tendran en cuenta, entre otros, los siguientes factores, en
relacion con la ejecucion que se encargan en la presente licitacion, cuya enumeracion no significa
orden de prelacion:

X3

S

SOBRE 1 (Oferta Técnica).
Antecedentes demostrativos de obras/provision de similares caracteristicas.

Calidad técnica de la propuesta.

AN NN

Capacidad empresarial del Proponente para asumir el compromiso financiero que
supone la provision ofertada, emitido por el Registro de Consultoras y Contratistas
del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles.

v' Caracteristicas de la provision y ensayos tipicos a realizar

Posteriormente, una vez efectuada la evaluacion de las ofertas, se realizara La apertura de los
sobres N° 2 de los OFERENTES calificados.

% SOBRE 2
v" Oferta Econémica.

v" Plazo y Cronograma de entrega.

ADJUDICACION Y CONTRATO:

La adjudicacion, sera resuelta por la Autoridad Administrativa correspondiente, previo Dictamen de la
Comision de Pre adjudicacién quien aconsejara, de las ofertas admisibles, a quien a su solo juicio
presente la oferta mas conveniente, teniéndose en cuenta para la evaluacién de las mismas la
verificacién de su ajuste al pliego, como asi también el orden de mérito

El Orden de Mérito le sera comunicado a todos los oferentes, para su conocimiento, como asi también
de la adjudicacion formalmente al adjudicatario dentro de los tres (03) dias siguientes al de la firma del
instrumento legal correspondiente. Dentro de los 30 (treinta) dias corridos de comunicada la adjudicacion
se suscribird el respectivo Contrato, previo al mismo el adjudicatario deberad constituir una garantia

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato que Beﬁé%ﬁbﬂfﬁi%‘?iv%%&“ﬂ%&%m REM A
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las formas establecidas por el Articulo 15° de la Ley de Obras Publicas N.° 2730 y Articulo 10 del Decreto
OP N.° 1697/74. Si se realiza dep6sito debera ser efectuado en Banco de la Nacion Argentina, sucursal
Catamarca o/c secretaria de Administracion, Direccion Servicio y/o Tesorero Servicio Administrativo
MAEMA. — Cuenta Corriente N.° 46601955/24 — “Fondo de Reparo y Depésito en Garantia”. Si se
constituye mediante garantia bancaria de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica
Argentina, o mediante seguro de caucion otorgado por compariia autorizada por el organismo nacional
competente, con el sellado de actuacion que corresponda, en estos dos casos debera constar
expresamente que el garante se constituye en liso, llano y principal pagador y sin beneficio de
excusion. Esta garantia se retendra hasta la recepcion completa de la provision.

Las Pdlizas de seguro de caucidn deberan ser aprobadas por Superintendencia de Seguros de la Nacién,
con los Anexos, condiciones generales y particulares. Todos los documentos integrantes de la Poliza
deberan ser firmados por el mismo autorizante, las garantias deben estar acompafiadas, para su
autenticidad sobre las firmas autorizantes, la certificacion extendida por Escribano Publico. Se dejara
como asegurado al MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE. Si la Garantia se
constituye con Fianzas, avales y demas garantias personales, debera presentarse con la reposicion del
CERO COMA SESENTA POR CIENTO (0.60%), sobre el monto de la Garantia de Adjudicacion, Art.
19°,inc. 6 de la ley 5686 vigente al Ejercicio Fiscal 2021.

Quien suscriba el Contrato por la parte adjudicataria, debera acreditar personeria suficiente para obligar
ylo representar a la contratista. El contratista deberd constituir el domicilio legal en la Capital de la
Provincia, salvo que la Administracion indique otro lugar dentro de esta ultima. Podra el contratista
sustituir el domicilio legal por otro, dentro de la misma localidad, debiendo en tal caso, denunciar a la
Administracidn, por escrito el cambio.

Constara en el contrato la renuncia expresa al fuero Federal, y sometimiento a los tribunales ordinarios
de la Provincia. —

Articulo 19°.- Inspeccion:

19.1.- Durante el cumplimiento del contrato, los Inspectores destacados por el ministerio 0 a quien este
designe y la Distribuidora, tendran libre acceso y podran circular por todas las secciones de la Planta,
relacionadas con la fabricacion o el control de la cafieria. Los Inspectores verificaran que el fabricante
tenga registro de todos los ensayos que haya realizado. El acceso a dichos registros sera irrestricto a los
Inspectores a fin de cerciorarse del cumplimiento de las frecuencias y del ajuste de los resultados a los
requerimientos de la Norma de fabricacion y de esta especificacion.

Cuando se trate de material de Stock se efectuara la inspeccion sobre la cafieria terminada, lista para
despacho y previo a la entrega, de acuerdo al procedimiento que a continuacion se detalla:

_ Cuando la Adjudicataria solicite la Inspeccidn, debera indicar la cantidad total de cafieria a presentar,
como asi también si sera subdividida por lotes. En tal caso, consignaré la cantidad de unidades de cada
uno de los mismos.

_ Lainspeccion destacada en fabrica verificara y dejara constdficid-ex@fds-aa 13 cbfiduhdcidhdd AEMA
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estibas(cunas) y la forma de empaque (cantidad de cafios por paquete).

__Del total de la partida, se extraera para inspeccion visual y dimensional, el equivalente al quince por
ciento (15%) del numero de cafios que la componen, tomandolo al azar de una estiba completa. En el
caso en que fuera necesario mas de una estiba para completar el 15%, se seleccionaré otra siguiendo
el mismo procedimiento. Sobre el porcentaje mencionado no se admitira ningun tipo de defecto,
rechazandose la partida si lo hubiera.

__Se exigiran todos los documentos de ensayos realizados en la fabricacién, comprobando la
trazabilidad del producto y si la inspeccion lo considera necesario se extraeran probetas de los mismos
cafos usados para prueba hidraulica, y se realizaran ensayos, a fin de contrastar estos resultados con
los documentos presentados.

El estibaje, despacho ¢ cualquier movimiento del material debera efectuarse de forma tal que permita la
identificacion indispensable para realizar los controles que establece la Norma.

La aprobacion de los materiales, por parte de la inspeccion no liberara a la Adjudicataria de las
responsabilidades emergentes por deficiencias o fallas de la cafieria entregada.

19.2.- El Representante Técnico de la Contratista, encargado de la conduccién técnica; debidamente
autorizado por la misma y oficialmente aceptado por la Administracién mediante la Normativa pertinente,
deberé ser profesional idoneo en la materia objeto de la contratacion, el que deberd comparecer por ante
la Administracion cada vez que ésta lo requiera.

Articulo 20°.- Medicion, Certificacion y Pago.

La ejecucion del contrato sera medida y certificada conforme con el cronograma de entrega aprobado.
Asi, cada treinta (30) dias corridos y de acuerdo con las tareas establecidas en el cronograma de entrega,
se procedera a certificar la fabricacién. Para ello, la Administracién efectuara dentro de los primeros

quince dias (15) corridos de cada mes, la medicion de lo ejecutado en el mes anterior.
La aprobacion del pago seré dispuesta por el Ministerio de Agua, Energia y Medio Ambiente.

20.1 Forma de Pago.

a) Anticipo: A pedido de la Adjudicataria, se realizara el pago de un anticipo de certificacion por un
monto equivalente al Treinta y Ocho por ciento (38,00 %) del monto total de la oferta. Dicho
anticipo se pagaréa en una (1) cuota dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de
aprobacion del Contrato previa constitucion de una garantia por el cien por ciento (100%) del
monto anticipado, con las formalidades prescriptas para la garantia de contrato. En la liquidacién
del anticipo no se retendra el cinco por ciento (5%) como FONDO DE REPARO. El anticipo
mencionado sera descontado teniendo en cuenta la totalidad del monto otorgado,
proporcionalmente al porcentaje de obra ejecutada, en cada uno de los certificados de obra, a
partir del certificado nimero dos (2), inclusive.

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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b) Pagos parciales: El pago se hara mediante la Certificacion de los trabajos realizados en forma

mensual y segun el cronograma de Entrega. Cada Certificacion parcial se abonaré dentro de los
treinta (30) dias corridos de presentada la factura, acompafiando la misma con:

b1. Acta de medicion, acta de Inspeccién y certificado; todo conformado por la Inspeccién.

b2. La contratista tendra la opcion de presentar poéliza de sustitucion de fondo de Reparo, en caso
de no presentarla del importe de la certificacion se retendré el 5% correspondiente al fondo de
reparo establecido en el Art. 54° de la Ley de Obras Publicas, esta garantia se retendra hasta la
recepcion definitiva. —

b3. El ministerio como agente de retenciones debe retener IMPUESTOS A LAS GANANCIAS,
11.BB., SUSS y Tasa De Higiene y Seguridad (impuesto provincial).

b4 Una vez efectivizado el pago se solicitara a la contratista la emision del recibo correspondiente.

c) Devoluciones: Para la devolucién de las garantias por los anticipos y los descuentos a llevarse
adelante, se entendera como fecha limite de vigencia de las mismas la recepcion provisional

Articulo 21°.-EJECUCION.

a) De la Entrega
Las cafierias seran entregadas y estibadas en el obrador localizado en la Provincia de Catamarca, en
las localidades de Lavalle, La Merced y Valle viejo.
Debera incluirse en la provision de la cafieria los tacos de madera separadores que seran utilizados
para la estiba de la cafieria en obra.

a) 1. Documentacion Técnica Complementaria.

a) 1.1. El Contratista debera entregar la documentacion técnica que se indica a continuacion en los
plazos establecidos en cada caso, para evitar ser pasible de las multas establecidas en el articulo
23 de este Pliego. Son considerados Documentos de Proyecto:

I. Plan de Entrega: En base a los documentos presentados con la propuesta, el Contratista presentara
un plan detallado de las entregas a realizar, en la forma de diagrama de Gantt. Este Plan debe presentar
claramente la interrelacién de tareas y su duracién a los fines de facilitar el seguimiento. Como asi
también debera contemplar las tareas de acopio de materiales, ensayos de materiales; etc. Este Plan no
podra modificar los plazos ni las cantidades a entregar, conforme fuera ofertado y contratado.

Il. Programa de Inspecciones y Ensayos: Tanto para las inspecciones durante la construccion como
para los controles y ensayos a realizar en fabrica, el Contratista debera presentar un Programa de

Inspeccion detallado, acorde al Plan anterior, en el cual incluygjdentifisasion febmistgriah tEeactialEm A
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control 0 ensayo a realizar, lugar de realizacién, fecha de realizacion y plazo previsto para la tarea. -

El indicado sera un Programa de Inspeccion general para todo el Contrato de Ejecucion. Asimismo, el
Contratista presentara al Comitente un informe detallado para cada periodo de treinta (30) dias en que
ha dividido la medicién, precisando las actividades a realizar para el periodo siguiente, confirmando los
ensayos e inspecciones previstas. -

a) .2.Plazos de Presentacion

El Contratista debera presentar a la inspeccion, la documentacion antes indicada en los siguientes
plazos:

I. Notas técnicas, graficos y tablas: dentro de los DIEZ (10) dias de la fecha de firma del Contrato. —

b). Programas de Inspecciones y Ensayos:

b.1. Periddico: dentro de los cinco (5) dias iniciales del periodo anterior, se presentara el programa del
periodo siguiente. -

c) Aprobacion de la Documentacién Técnica

Los documentos que sean presentados por el Contratista para aprobacion del Comitente son los
Cronograma de Entrega, Inspecciones y Ensayos. -

Los restantes documentos mencionados en este articulo; si bien no se procedera a efectuar la aprobacion
en los mismos términos anteriores, seran presentados al Comitente, quien en base al analisis que realice,
podra requerir mayor ampliacion o detalles, teniendo en cuenta que se trata de documentos que proveen
informacidn técnica sobre las caracteristicas y la calidad de la provision licitada. -

Los certificados de Ensayos de Materiales son considerados documentos de control. —

d) Ensayos o Inspeccion en Fabrica (en caso de ser necesario)

Las inspecciones a realizar por el Comitente no eximen en ningln caso al Contratista de sus obligaciones
y responsabilidades contractuales.

La enumeracién de los ensayos e inspecciones definidos en el Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas es orientativa, pudiendo el Comitente solicitar una extensién u otros tipos de ensayos e
inspecciones, ademas de los indicados, en caso de juzgarlo necesario para la verificacién de la calidad
de la provision. —

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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d.1) Ensayos e Inspecciones en fabrica: Para que la inspeccién del Comitente pueda realizar con
eficiencia su cometido, el Contratista colocara a disposicién de la inspeccion la asistencia, mano de obra,
materiales, electricidad, aparatos, equipos y los instrumentos especiales que sean necesarios para su
realizacion. Asimismo, el Comitente se reserva el derecho de inspeccionar cualquier etapa durante el
proceso de fabricacién de las provisiones.

Los atrasos provenientes del tiempo de realizaciéon de las inspecciones del Comitente por motivos
imputables al Contratista y aquellos originados en rechazos o reemplazos resultantes de las
inspecciones, seran de exclusiva responsabilidad del Contratista.

En caso de que los ensayos no dieran resultados satisfactorios, o deban ser suspendidos o no pudieran
ser realizados por causas no imputables al Comitente, ello no dara lugar a modificaciones en el plazo de
entrega.

d.2) Ensayos de Tipo: En el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas se indican los ensayos de
tipo requeridos para el suministro.

La oferta debera incluir los costos de ensayos y gastos de viaje, comidas y alojamiento para la inspeccion
del Suministro.
Todos los gastos en relacién a los ensayos a ejecutar sobre el suministro seran a cargo del Contratista.

e) Garantia

La Adjudicataria debera presentar Garantia escrita de la cafieria remitida.

La aprobacion del material no liberara a la Adjudicataria de las responsabilidades emergentes por
deficiencias o fallas (vicios ocultos), que sean consecuencia de la fabricacién de los cafios (incluye fallas
de material y procesos de fabricacion), por lo cual sera responsable y correran por su cuenta los gastos
derivados de la busqueda y reparacién de todos aquellos defectos que sean detectados en cualquiera
de los procesos anteriores a la habilitacion del conducto del cual forma parte.

En consecuencia, si los solicita expresamente, la Adjudicataria podra presenciar todas las operaciones
del tendido, corriendo por su cuenta los gastos y responsabilidades de su inspeccion.

La vigencia de la Garantia finalizara cuando se realice, con resultados satisfactorios, la prueba hidraulica
de habilitacion del conducto, 0 a los Dos (2) afios contados a partir de la recepcion definitiva del material,
lo que acontezca primero.

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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Articulo 22°.-Recepcion Definitiva.-

La provision sera supervisada y certificada por el inspector designado por la Secretaria de Energia,
profesional o ente responsable a tal efecto, quien fiscalizara la entrega de los Bienes a adquirir. A esos
fines se labrara Acta de Recepcion provisional de los Bienes mediante los recibos o remitos que se firmen
quedando sujetos a la recepcion definitiva. El Organismo contratante podra requerir si fuese necesario
practicar analisis, ensayos, pericias u otras pruebas para verificar si los bienes provistos se ajustan a lo
requerido. Cuando el ente contratante no contara con el personal o instrumentos necesarios para ello,
podra encomendarse la realizacion de los ensayos a Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales,
o/a Instituciones Privadas técnicamente competentes.

El proveedor estara obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto el
Organismo contratante, el que comenzara a correr a partir del dia siguiente a la notificacién fehaciente
del rechazo.

La Recepcion Definitiva no libera al contratista de las responsabilidades que establece el Cadigo Civil y
Comercial de la Nacién. —

Articulo 23°. -Multas

Segun lo establecido por el Art.89 — Ley de Obras Publicas N°2730 y Art. 58. Decreto O.P. N° 1697/74.
Ante incumplimiento de la Contratista correspondera las siguientes multas:

a) Siel contratista no se presentare en la fecha indicada para el plan de trabajo y cronograma de entrega
sin causa justificada, a sélo juicio de la Administracién, se hara pasible de una multa diaria del cinco por
ciento (5 %) del importe de la garantia de contrato.

Transcurridos veinte dias se dara por desistido y se procedera a la rescision del contrato sin mas tramite.
Se comunicara al contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido.

Aparte de la pérdida total de la garantia, el contratista sera suspendido del Registro de Licitadores de
Obras Publicas por un término no inferior a un afo.

b) Si el contratista no iniciare dentro de los diez dias corridos a contar de la fecha del acta de replanteo
se aplicara una multa diaria del uno por mil (1 %o) del importe del contrato.

c) Siel contratista no hiciera formal denuncia del plantel y equipos en los términos y plazos establecidos,
se hara pasible de una multa diaria del uno por mil (1 %o) del monto del contrato. Si no diese cumplimiento
hasta la fecha del replanteo no podra iniciar los trabajos, acumulandose en este caso la multa prevista
en el inciso anterior.

o . . . PLIEG-2021-01737478-CAT-S AEMA
d) Si él representante técnico del contratista no permaneciese en obra con orme%o es%a%@ce %’I\(Iego
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de Condiciones se emplazara por un término de diez dias corridos para que se haga presente en la

misma, si vencido este plazo no diese cumplimiento se aplicara una multa diaria del uno por mil (1 %o)
del monto de contrato.

e) La falta de cumplimiento del cronograma de entrega que determine sin causa justificada una marcha
lenta, hara pasible al contratista de una multa diaria del medio por mil (0,5 %0) del monto de contrato.
Previo a su aplicacion se emplazara al contratista por un término de diez dias corridos.

f) Vencido el plazo contractual se aplicaré una multa al uno por mil (1 %o) del monto de contrato por cada
dia de mora.

g) Cuando el contratista no reemplace a su representante técnico dentro del plazo que se le fije conforme
al Articulo 29° de la Ley, se hara pasible de una multa diaria del cuatro por mil del monto de contrato.

Articulo 24°.- Procedimiento de aplicacion de las multas.

La imposicion de multas, cuya determinacion formal se realizara segun lo prescrito en el presente
Articulo, se hara efectiva por incumplimientos conforme con los lineamientos siguientes y seréa resuelta
por el area competente del Ministerio de Agua Energia y Medio Ambiente.

o El Contratante notificara al Contratista la aplicacion de la multa, y este tendra 3 (tres) dias habiles
para formular su descargo, lo que hara por escrito y fundadamente.
Vencido este plazo sin presentacion del Contratista o si el Contratante la considera insuficiente,

dispondra su aplicacion; los recursos a las disposiciones por las que se apliquen multas no
tendran efectos suspensivos y se sustanciaran ante la Direccion de Asuntos Juridicos del
Ministerio.

o Las Multas, cargos o liquidaciones de compensacion seran hechos efectivos, descontandolo del
certificado de pago que se extienda al Contratista o de cualquier otro crédito que tuviera el mismo.

Articulo 25°. -Normas Interpretativas-Significado de los Conceptos empleados en el Presente
Pliego:

Testaduras en Formularios Anexos: Para los casos en los que los formularios Anexos establezcan
opciones para tachar lo que no corresponda, a los efectos de la compulsa, se entendera por completado
el requisito cuando adin NO tachado, el dato requerido surja claramente del cuerpo del Anexo que se
trate, entendiéndose que el oferente a completado satisfactoriamente los datos exigidos por la
Administracion para el formulario pertinente aunque tal informacion deba extraerse del resto de la Oferta
o de la Documentacién perteneciente al procedimiento del concurso. Cuando la informacién requerida
en un formulario Anexo fuere omitida por el oferente, pero pudiera extraerse de otro documento o
formulario que se acompafare con la oferta, dicho formulario se considerara complementado con la

misma y llenado el requisito pertinente. PLIEG-2021-01737478-CAT-SE#MAEMA
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SECRETARIA DE
ENERGIA

Correlacion Numérica de Formularios Anexos: La ausencia de correlacién numérica en los Formularios
Anexos NO implica necesariamente la obligacion del oferente de presentar con la propuesta los
formularios omitidos, en tanto estos no hayan sido aprobados como documentacion para la presente
compulsa y exigidos por la administracion como parte integrante de la oferta.

Articulo 26°.- Permiso de Paso y Servidumbre

En caso de ser necesario, el contratista tendréd presente que, ante las reparticiones Nacionales,
Provinciales, Municipales y particulares accesorios para la construccion de obras que afecten terrenos o
instalaciones existentes seran gestionados por su cuenta y cargo los permisos de Paso y Servidumbres
necesarios para la ejecucion de la obra, en nombre del Ministerio de Agua, Energia y Medio Ambiente de
la Provincia de Catamarca, previo a la iniciacion de los trabajos.

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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, ANEXO I:
DECLARACION JURADA SOMETIMIENTO A FUERO

El abajo firmante, por [a EMPresa........ccooriirenesnneee e constituyendo domicilio
< TSSOSO ORI de la ciudad de San
Fernando Del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, manifiesta que: acepta expresamente la
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Catamarca y renuncia expresamente al fuero
federal o cualquier otro fuero que le pudiere corresponder.

Asi mismo manifiesta, en caracter de declaracion Jurada, que: conforme surge expresamente del Poder
Especial / Contrato Constitutivo / Titular de Fondo de Comercio (Tachar lo que no corresponda), tengo poderes
suficientes para prorrogar jurisdiccion y renunciar al fuero federal.

A los efectos de la presente Declaracion Jurada, manifiesto tener poderes y facultades suficientes a los fines
de obligar a la Oferente, por cuanto revisto el Caracter de..........cccoociviiciecinnenee s Conforme
lo expuesto solicitamos se tenga presente a los fines de la LICITACION PUBLICA 04/2021 para la
“ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE CATAMARCA” que se tramita por ante
Expediente N.° EX-2021-01403348- -CAT-SE#MAEMA

Firmay Sello del Proponente

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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ANEXO Il: FORMULARIO DE LA PROPUESTA

SR. SECRETARIO DE ENERGIA

El qUe SUSCTIDE. ..o , €N SU Caracter de........covveevrenrireeniennennd de la Empresa que gira
bajo 12 dENOMINACION...........vvieeeieiceeis s , con domicilio especial a los efectos legales,
constituido en calle...........cccunee.e. N de la Localidad de .......c.ccveeveeei e , solicita la

admision de esta en: LICITACION PUBLICA 04/2021 que se realiza ante Expediente

EX-2021-01403348.- -CAT-SE#MAEMA, a realizarse el dia 6 de Diciembre de 2.021; 11 horas, en Casa de Gobierno
sito en calle Maria Aidee Varela de Varela y Avda. Presidente Castillo - San Fernando del Valle de Catamarca, para la
ejecucion de la: “ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE CATAMARCA”.

A los efectos de esta solicitud declaro tener pleno conocimiento del régimen legal de aplicacién que establece la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Catamarca y Decretos Reglamentarios; haber estudiado detenidamente la
documentacion especifica para la presente Contratacion, que incluye: Pliego Particular de Condiciones, Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Computo y Presupuesto; como asi también toda la informacion necesaria
para la correcta interpretacion del objeto de la Contratacion, y sobre dicha base, proveer los materiales y realizar los
trabajos (tachar lo que no corresponda), que se requieren de acuerdo con el verdadero objeto y significado de la
documentacion, y que seran garantizados contra defectos de fabricacion, hasta la fecha de la recepcion definitiva.-
Aceptamos realizar este trabajo dentro del régimen de. ........ccoeviviiiveiiiieiiiie e El presupuesto oficial
de la ejecucion de la Provision de Materiales, es de Pesos: MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL ONCE CON 00/100 ($ 1.576.762.011,00); IVA INCLUIDO, y el de esta propuesta

LTS0S =T 3

Firma y Sello del Proponente

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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ANEXO 111

ADQUISICION DE CANERIA — GASODUCTO LAVALLE — S.F.D.V DE CATAMARCA

ITEM N¢

DESIGNACION

PRECIO UNITARIO X METROS METROS SUBTOTAL s/IVA

CANERIA DE @ nominal 10” — @ exterior 273,0 mm 64.260
metros de longitud.

Calidad API 5L X60, espesor 7,04 mm, revestimiento tricapa
Grupo: G —Subgrupo: G-4.1/2 Norma: NAG-108 — Edicién 46-
2018, y Mantas Termocontraibles para el parcheo de uniones
soldadas.

64260

CANERIA DE @ nominal 8” — @ exterior 219,1 mm — 47.148
metros de longitud.

Calidad API 5L X52, espesor 6,35 mm, revestimiento tricapa
Grupo: G —Subgrupo: G-4.1/2 Norma: NAG-108 — Edicién 46-
2018, Mantas Termocontraibles para el parcheo de uniones
soldadas

47148

CANERIA DE @ nominal 6” — @ exterior 168,3 mm — 4.752
metros de longitud.

Calidad API 5L G°B, espesor 4,37mm, revestimiento tricapa
Grupo: G —Subgrupo: G-4.1/2 Norma: NAG-108 — Edicién 46-
2018, Mantas Termocontraibles para el parcheo de uniones
soldadas.

TRANSPORTE A OBRA

4752

GLOBAL 1

SUBTOTAL

SON PESOS:

IVA
TOTAL IVA INCLUIDO

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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ANEXO IV: DECLARACION JURADA

San Fernando del Valle de Catamarca, ...........cocveceriieeiiieie e s

El abajo firmante, representante de la firma ... , manifiesta en caracter de

declaracion Jurada que:

1) No se encuentra inhibido para disponer y gravar bienes registrables. -

2) No mantiene con ningun Organismo Oficial tanto Nacional, Provincial o Municipal, acciones judiciales
producto de deficiencias constructivas, vicios ocultos o incumplimientos del Contrato de Obra Publica, de obras
contratadas con alguno de ellos.

3) No posee obras rescindidas en forma culposa con los Organismos Oficiales (Nacional, Provincial o
Municipal) en los Ultimos sesenta (12) meses anteriores a la fecha del Acto de Apertura.

Conforme lo expuesto, solicitamos se tenga presente a los fines de la LICITACION PUBLICA 04/2021 para
la ejecucion de la “ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE CATAMARCA” que se
tramita por ante Expediente N° EX-2021-01403348- -CAT-SE#MAEMA

Firma y Sello del Proponente

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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ANEXO V: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

SR. SECRETARIO DE ENERGIA

El QUE SUSCIDE. .. cevitecec et , en su caracter de Representante
ISocio Gerente/ Titular de Fondo de Comercio (Tachar lo que no corresponde), de la Empresa que gira bajo
la denOmiINACION
......................................................................................... , con domicilio especial a los efectos legales,
constituidos €N CallE.......coveeuirii N, de la Localidad de
....................................................................................................... , con poderes suficientes conforme surge de
la documentacion obrante en la propuesta, se dirige a Ud. a manifestarle en caracter de DECLARACION
JURADA, la voluntad de MANTENER LA OFERTA POR EL PLAZO DE........ccocomrieriernennen. DiAS

CORRIDOS; desde el dia......... (o[- de 2021 en adelante, de acuerdo a lo dispuesto en el
Art.17° de la Ley de Obras Publicas N° 2730 y el Art. 14 del Pliego General de Condiciones, en
LICITACION PUBLICA 04/2021, a realizarse el dia 6 de Diciembre de 2021 — 11 horas, en Casa de
Gobierno sito en calle Maria Aidee Varela de Varela y Avda. presidente Castillo - San Fernando del Valle de

Catamarca, para la ejecucion de la: “ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE
CATAMARCA”. A los efectos de esta Declaracion Jurada, manifiesto tener poderes y facultades suficientes a
les flEe®ABabligara........ ..o, , por cuanto revisto el caracter de
Representante/Socio Gerente/Titular de Fondo de Comercio (Tachar lo que no corresponde); conforme lo
expuesto solicitamos se tenga presente a los fines LICITACION PUBLICA 04/2021, que se tramita por ante
Expediente N° EX-2021-01403348- -CAT-SE#MAEMA

DadO Y fIMA0 BN....eeecieiieec sttt

Firmay Sello del Proponente
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El que suscribe, en cardcter de ..o de la firma
............................................................................................................... , manifiesta en caracter de

declaracion Jurada que:

DECLARACION JURADA:

Por la presente manifiesto mi aceptacion lisa y llana, de todas y cada una de las condiciones establecidas para
la presente Licitacion, ya sea por el Pliego General de Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas
Aprobada por Decreto OP N° 4266/74, Pliego Particular de Condiciones, Especificaciones Técnica
Particulares, Plan de Entregas, Anexos y las Circulares que hubiere remitido la Administracion a los
adquirientes del Pliego Particular de Condiciones, por lo que solicitamos se tenga presente a los fines de la
LICITACION PUBLICA 04/2021 de la ejecucion de la: “ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO
LAVALLE - S.FDV DE CATAMARCA”, que se ftramita por ante Expediente
N.° EX-2021-01403348- -CAT-SE#ZMAEMA

Dado ¥ fIMAG0 BN e

Firma y Sello del Proponente

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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, ANEXO VII: ,
DESIGNACION Y ACEPTACION DEL REPRESENTANTE TECNICO

San Fernando del Valle de Catamarca,............ccviceceiieeiieie s s

La Representacion Técnica de 1a EMPresa............coooiiiiiiiiiccec ettt e ,
a los efectos de la presentacion de esta propuesta y la posterior ejecucion, en caso de resultar adjudicatario
de la “ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE CATAMARCA”. En la provincia de Catamarca,
sera ejercida por el ProfeSional...........cc.eecerieiieineeeennsinee e

............................................................................... , Matricula Profesional N°............................ del
COlEGIOICENEID. ... ettt ettt et e et e e bt e e e de Catamarca.
Se deja expresa constancia que el Profesional............cccccceviiieiiiiiiii e ACEPTA
ejercer la REPRESENTACION TECNICA arriba indicada.

Firma y sello del Representante Técnico Firma y sello del proponente

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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ANEXO VIII: SELLADO DE OFERTA

EXPEDIENTE N.° EX-2021-01403348- -CAT-SE#MAEMA

OBJETO: “ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE CATAMARCA”
LICITACION PUBLICA 04/2021

Fecha de Apertura............c....... ABeeiiie s de 2021.

Importe de Presupuesto Oficial Pesos: PESOS MIL QUINIENTOS SETENTA'Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA'Y DOS MIL ONCE CON 00/100 ($ 1.576.762.011,00); IVA INCLUIDO.

Sera del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del monto total de la oferta

Importe de Sellado de Oferta correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) es de
Pesos:

Firmay Sello del Proponente

PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA
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ANEXO IX
CONSTANCIA DE ADQUISICION DE PLIEGO

San Fernando del Valle de Catamarca ....... de.iiiiiiiii de 2021

OBRA: “ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE CATAMARCA”
PROVINCIA: CATAMARCA

EXPEDIENTE: EX-2021-01403348- -CAT-SE#MAEMA

LICITACION PUBLICA: 04/2021

Por medio de la presente, dejo constancia que en el dia de la fecha recibi copia de los Pliegos y Anexos y
documentacion técnica referidos a la Licitacion publica N° 04/2021 “ADQUISICION DE CANERIA -
GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE CATAMARCA’ que se tramita mediante expediente electrénico EX-
2021-01403348- -CAT-SEAMAEMA.
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Ministerio de Agua, ,
Energia y Medio Ambiente EEEEE;’E%‘;D :
Catamarca Gobierno

ANEXO X — PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

De la provision/obra: “ADQUISICION DE CANERIA - GASODUCTO LAVALLE - S.F.D.V DE
CATAMARCA”, que se tramita por ante Expediente EX-2021-01403348- -CAT-SE#MAEMA. -

Firmay sello del Proponente
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Gobierno de Catamarca
2021

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2021-01737478-CAT-SEAMAEMA

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA
Viernes 12 de Noviembre de 2021

Referencia: REV003 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.

Digitally signed by GDECatamarca

DN: cn=GDECatamarca, c=AR, o=Tesoreria General de la Provincia, ou=Secretaria de Modernizacion
del Estado de Catamarca, serialNumber=CUIT 30636511354

Date: 2021.11.12 15:36:25 -03'00"

Maximo Matias Ramirez
Secretario

Secretaria de Energia - Ministerio de Agua, Energiay Medio Ambiente
Ministerio de Agua, Energiay Medio Ambiente
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